QUADRO GENERALE DI SPESA MODIFICATO COME DA DECRETO DG WELFARE N. 11849 DEL

08/10/2020

Manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare sito nel Comune di Parabiago (Mi).
lavori di risanamento conservativo del manto di copertura dell'immobile sito in Via Spagliardi

n. 19 - Parabiago (Mi); CUP: D84E16011200005

A LAVORI
al | lavori a corpo soggetti a ribasso € 714.303,59
a2 | oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso d’asta €199.781,00
a3 scorporo della quota di utile del 10% ai sensi della Circolare €18.161 91
M.L.T. 30 ottobre 2012 dai costi della sicurezza B
€ 19.300,00
totale lavori 915.222,68 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
bla|lavoriin economia e funzionali alla cantierizzazione € 25.000,00
b2 r|I|ey|, occgr’romenh e indagini (perizia statica, verifica impianti e € 25.000,00
antincendio)
b3 | allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
b4 | imprevisti e arrotondamenti € 89.498,00
b5 | acquisizione aree o immobili e perfinenti indennizzi €0,00
b6 | revisione prezzi art. 106, c.1 del Codice €0,00
b7a spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, CNPAIA 4% eventuale incluso
€ 100.000,00
b7b spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, CNPAIA 4% eventuale incluso
importo relativo all'incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice,
b7c | nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte € 14.643,56
dal personale dipendente
spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
b8 | supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, € 20.400,00
oneri previdenziali inclusi
b9 gven’ruoh spese per commissioni giudicatrici, CNPAIA 4% eventuale €18.000,00
incluso
b10 | spese per pubblicitd € 12.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
blla . . , e . . . € 15.000,00
capitolato speciale d'appalto, diritti di segreteria Enfi terzi
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
blTb collaudi specialistici, CNPAIA 4% eventuale incluso €25.000,00
bl12a|l.V.A. 10% per lavori e imprevisti € 98.542,07
b12b | I.V.A. 22% per somme a disposizione € 62.655,15
b13 | accantonamento per eventuale accordo bonario 5% € 44.796,13
b14 | acquisizione arredi e aftrezzature, logistica (compresa IVA) € 0,00
TOT somme a disposizione € 550.534,91

TOTALE A+B

€ 1.465.757,59




