Sistema socio-sanitario

Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali

Regione

UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento

Lombardia

Corso ltalia, 19 - 20122 Milano

ATS Milano

Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439

Citta Metropolitana

E-mail - tecnicopatrimoniale@ats-milano.it

Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)

COMMITTENTE

ATS della Citta Metropolitana di Milano, nella persona del
Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Architetto Michela Paris

PROGETTISTA

Ing. DOMENICO GABRIELE
SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranze (TO)

TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail: info.sertec@ilquadiifoglio.to.it

\,

www.sertec-engineering.it

DIRETTORE LAVORI

Architetto Lorenzo Santambrogio

IMPRESA AFFIDATARIA

AMBITO
ARC | scHema bl contratmo

DESCR V:V,',\:J1(e} Architettonico

H\/3ileNJ {e]cMl Progetto esecutivo

XSS /072070

EZT

REVISIONI
REV. | DATA DESCRIZIONE EMISSIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
E | ook
D | .feduu
C | e
B ik eid e
A |07/08/2020 | Consegna progetto esecutivo A.D. L.V. D.G.

FORMATO Ad

| IL_QUADRIF.ctb

m Elab.R_Schema_contratto

‘ A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non puo essere riprodotto ne' divulgato a terzi senza il consenso di ATS Milano.

|




CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI RECUPERO DEL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LIVIGNO N.3 -

MILANO (MI).

CiG: ; CUP:

L'anno duemila (202_) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale
apposta

TRA
Agenzia di Tutela della Salute della Citta Metropolitana di Milano (AT.S.), con sede in
Milano, Corso Italia 19, C.F. e P.l. 09320520969, nella persona del Direttore Generale,
Dott. Bergamaschi Walter, nato a Milano (MI) il 17/07/1964, C.F. BRGWTRé4L17F205T
domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia che rappresenta (di seguito
anche “"Committente”)

E

nato , residente a
, per la carica domiciliato in ., il quale
interviene al presente atto nella qualitd di della
di , codice fiscale con sede legale
a (eventuale) mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese costituito da - con sede legale a
- (mandataria) e con sede legale a
(mandante), iscritta presso la Camera di Commercio di _ Codice

Fiscale e al n. REA. (__) - come da mandato REP. n.
registrato all’Agenzia delle Entrate di il al n.

serie . (di seguito anche “Appaltatore”).

PREMESSO
- che con deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo di , per un
importo dei lavori da appaltare di € (euro___ /), dicui€

(euro /___) per costi della sicurezza, gid predeterminati dalla Stazione

appaltante e non oggetto dell’ offerta;
- che a seguito dell’espletamento della procedura aperta esperita, ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel seguito denominato “Codice dei contratti



pubblici”, i cui verbali, depositati agli atti d'ufficio, sono stati approvati con
deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, i lavori sono stati

aggiudicatiin via definitiva all’ Appaltatore sopra indicato;
- che il possesso dei requisiti dell’ Appaltatore € stato verificato positivamente, come
risulta dalla deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge,

con la quale si € dato atfto dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’arficolo
32, commi 7, del Codice dei contratti pubblici;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e I'Appaltatore hanno softoscritto |l
verbale di cantierabilita in data , depositato agli atti d'ufficio, rubricato al
protocollo n.

- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 sono
state effettuate in data

- che le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono |l
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori con
particolare riferimento:

. alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

. alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell’approvazione del progetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del contratto e, pertanto, si
infendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, aliresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti
documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di
ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione,
quali strumenti interpretativi della volontd contrattuale delle parti stesse, i quali
assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell’ordine in cui sono
di seguito elencati:

a) il capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
le parti ancora in vigore;

b) il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato “CSA™;
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c) gli elaborati grafici progettuali e le Relazioni;

d) I'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;

e) la copia del modulo “Dettaglio offerta economica” dell’ Appaltatore

(Allegato 1);

f) i piani di sicurezza: POS e PSC di cui al D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) le polizze di garanzia.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del
progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’ Appaltatore in sede di offerta.

5. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra
I'interpretazione piu favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque |l
raggiungimento delle finalitd dell’'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, il cui Codice
identificativo di gara (CIG) e e il Codice Unico di Progetto (CUP) e
D45F20000000002.

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contfratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al Codice dei contratti pubbilici.

Articolo 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L'importo contrattuale per la realizzazione dei lavori ammonta a € =

(diconsi euro /__)dicui

a) € = (diconsi euro / ) per la realizzazione dei
lavori, al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

b) € = (diconsi euro / ) per

oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A.

4. Il contratto e stipulato “a corpo™ ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, e s.m.i. (di seguito denominato Regolamento generale) e dell’art. 14
del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

5. L'importo del contratto, relativo alla realizzazione dei lavori, come determinato in
sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.
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Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di conoscere
e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo
ai quali € applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’'appalto

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel
Comune di , Via n° __; a tale domicilio si infendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal confratto.

2. | pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico
bancario sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma 3.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita
comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito
c/o - Via -

, sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n°136/2010 -

codice IBAN: per I'impresa

4. Le persone delegate ad operare sui conti dedicati avanti indicati sono:
a) - Codice fiscale

b) - Codice fiscale

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dellappalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.



8. La Stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti,
di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’ Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da
ogni responsabilitd.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo é - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Scegliere una delle seguenti opzioni)

(Opzione 1:inizio lavori post-contratto)

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale.

(Opzione 2: inizio lavori d’urgenza gid avvenuto prima della stipula del contratto)

2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito
verbale, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei confratti pubblici.
L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i
dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali
imprese subappaltatrici.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’ appalto € fissato in

( ) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, come determinato in sede di offerta.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie
contrattuali nonché dei giorni lavorativi mediamente inattivi per avverse condizioni
atmosferiche nella zona e nel periodo interessati dall’esecuzione dell’appalto;
pertanto le eventuali giornate di maltempo, nella misura in cui non eccedano,
secondo le rilevazioni dell’ ARPA, non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun
tipo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si imanda a quanto
stabilito all’art. 17 del CSA, che qui deve intendersi infegralmente richiamato.

Articolo 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi in cui

ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori



procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, compresa la necessitad di procedere alla redazione di
varianti in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il fempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora I' Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva al’atto della ripresa dei lavori qualora
I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori da parte del RUP anche per cause di
pubblico inferesse © necessita; l'ordine € frasmesso contemporaneamente
all' Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione;
qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'Appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del confratto senza indennitd; se la Stazione appaltante si
oppone allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all' Appaltatore alcun compenso e indennizzo. Trovano comunque applicazione i
precedenti commi 2 e 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si imanda a quanto
stabilito dagli artt. 20 e 21 del CSA.

Articolo 8 - PENALE PER | RITARDI ED INADEMPIENZE
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari a
1%o (Uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalita previste dall’art. 22 del CSA,
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non pud superare il 10% (dieci per cento)
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dell'importo del contratto; se viene superata tale percentuale la Stazione
appaltante ha la facolta dirisolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si imanda a quanto
stabilito dall’art. 22 del CSA.

4. I' Appaltatore € tenuto al pagamento di penali per inadempimento, al verificarsi
delle circostanze di cui all’art. 73 del CSA.

5. L'importo complessivo delle penali irogate ai sensi dei commi precedenti non
pud superare il 10 per cento delimporto contrattuale; qualora i ritardi e le
inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale tfroveranno applicazione gli articoli 25 e 61 del CSA in materia
dirisoluzione del confratto.

Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti da CSA, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico dell’ Appaltatore
le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di
cantiere;

b) il frasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere, ivi comprese le aree a traffico limitato (Area C);

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee di suolo pubblico e relative pratiche;

h) il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo;

[) gli oneri di cui all’art. 25.

3. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.



4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’ Appaltatore o da
altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantfiere da parte del direftore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, ed in

particolare a quanto disposto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché dall’art. 34 del
CSA.

2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in
cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare I'attendibilitd attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso
tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all'aliuota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone |l
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla
Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO




1. Per l'invariabilitd del corrispettivo si rinvia a quanto disposto dall’art. 106 del
Codice dei contratti pubblici, nonché dall’art. 31 del CSA.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione puo essere intfrodotta dall’ Appaltatore di propria iniziativa, per

alcun motivo salvo che per porre temporaneo rimedio ad una situazione di grave
urgenza o necessita, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. I
mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in
pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sard inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli
ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti
dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compenisi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora la Stazione appaltante, per il framite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, del Regolamento generale,
nonché dall’articolo 106, comma 12, del Codice dei confratti pubblici, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale
di concordamento.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli artt. 41, 42 e 43 del
CSA.

Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI
1. All' Appaltatore sara corrisposta, alle condizioni e con le modalita indicate all’art.

26 del CSA e all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici,
un'anticipazione de prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale
da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P..

2. All' Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni
stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’articolo 27 del CSA, al netto del ribasso d'asta comprensivi della quota relativa
dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50%, e delle rate di acconto
precedenti, raggiungano un importo non inferiore a € 250.000,00= (euro
duecentocinquantamila/00). Il pagamento del corrispettivo e subordinato a alle
condizioni indicate all’art. 27 del CSA.



3. In deroga alla previsione del comma 2, al termine dei lavori pud essere emessa
una rata di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 2. In tal caso, I'importo complessivo delle rate di acconto liquidabili prima
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio non potrd superare il 95%
(novanta per cento) delllimporto contrattuale L'importo dei lavori residuo e
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del CSA. Ai fini del
presente comma per importo contrattuale si intfende l'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti aggiuntivi
approvati.

4. Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause
non dipendenti dall'Appaltatore e, comunqgque, non imputabili al medesimo,
I’Appaltatore pud chiedere ed otftenere che si provveda alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. I pagamento delle singole rate di acconto sara effeftuato a seguito
dell’emissione da parte del Responsabile del Procedimento del relativo certificato di
pagamento.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’ Appaltatore, previa emissione di fatturazione elettronica e,
a tal fine sono indicati i seguenti codici:

Codice Univoco Ufficio ( ) - Codice IPA ( )

7. L'IVA € a carico di questa Azienda. Si applica I'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633.

8. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in
legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriomente il codice

identificativo di gara (CIG ) senza il quale non & possibile procedere

al pagamento della stessa.

9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell’ordine
(loddove presente) e il Codice CUP D45F20000000002.

10. I pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante all' Appaltatore in forza del presente contratto e effettuato ai sensi dell’art.
28 del CSA. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €
soggetta alle verifiche del collaudo.

11. I pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione da parte
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dell’Appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa,
dell'importo stabilito dal comma 6 dell’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici,
e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

12. In merito alla fracciabilita dei pagamenti:

- I’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;.

- I'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di
Milano  della  notizia  dellinadempimento  della propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria;

- in caso di inadempienza dell’ Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6
della Legge n. 136/2010.

[EVENTUALE - in caso di RTI]
[caso 1: pagamenti da effefttuarsi esclusivamente a favore dell'impresa
Ccapogruppo]

10. | pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente
a favore dell'impresa

Capogruppo , con sede in

mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso
— Agenzia di (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN:
Cod. Nazione: ___ - CIN - ABI -CAB_____-C/CN. ), cosi
come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e

come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i
nelle relative comunicazioni, nelle quali sono aliresi indicate le persone autorizzate
ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che la Stazione Appaltante & liberato
totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa

Capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo €
mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

| pagamenti all'appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun
operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le
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rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico
bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalita di pagamento risulta,
altresi, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed e stata ribadita da
tutti i soggetti del raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono
anche indicate le persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati.
Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente di
rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Articolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti,
rispetto ai termini previsti nel CSA, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e
moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo CSA.

Articolo 15 - COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Il collaudo finale deve avere luogo non olire il termine previsto dall’art. 102,

comma 3 del Codice dei contratti.

2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine, ai sensi dell’art. 102
comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, del collaudo provvisorio; resta nella facolta della
Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

5. Durante I'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante effettuera operazioni di
conftrollo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Articolo 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato
con D.PR. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via
definitiva con deliberazione n. del , di seguito denominato

Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti
anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di
risoluzione del contratto qualora in ragione della gravitd o della reiterazione, la
stessa sia ritenuta grave.

2. L’Appaltatore da atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell’art.
17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente
comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione
appaltante, comporterd la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un
termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero
non fondate, la Stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il confratto mediante semplice
lettera raccomandata, o con posta certificata (PEC), con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) mancato inizio effettivo dei lavori (esclusi gli approntamenti di cantiere da non
considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) frode nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi
di esecuzione;

d) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempimento accertato alle norme dilegge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
confratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92 del D.Igs. n°81/2088 e s.m.i.;

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) non assolvimento, da parte dell’ Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilitd dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

o) in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

6. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Per quanto qui non richioamano valgono le previsioni contenute all’art. 61 del CSA.

Articolo 17 - CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contrafti pubblici, qualora a seguito

dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest’ultimo,
il RUP, applica la procedura ivi contemplata.

2. Il RUP valuta I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata entro 90 giorni dalla
comunicazione del Direttore dei Lavori.

4. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. E' sempre ammessa la fransazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice.
6. Ai sensi dell’art. 209 del Codice dei contratti pubblici si evidenzia che il contratto
non conterrd la clausola compromissoria. Per ogni confroversia relativa
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali sard competente il Foro di Milano.

TITOLO lil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
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leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine e disposta la ritenuta a garanzia nei modi, fermini e misura di cui
al CSA.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo all'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, e al capitolato
generale d'appalto.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare infegralmente tutte le norme contenute nel contfratto nazionale di lavoro
e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la
localitd dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle refribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008
e dell'arficolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento
unico diregolarita contributiva in data numero

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la futela dei lavoratori e per
la regolaritd contributiva, si fa rimando a quanto stabilito dall’articolo 105, comma
16, del Codice dei contratti pubblici e al CSA.

Articolo 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
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dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

5. L'Appaltatore “informa” le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio «incident and injury freey.

Articolo 20. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione

all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto confrattuale di cui al citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una
comunicazione ovvero una informazione interdittiva nei confronti dell’ Appaltatore la
Stazione Appaltante potra recedere/ risolvere il contratto a termini di legge.

3. Nel caso dirisoluzione del contratto I' Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5,
del Codice dei contratti pubblici ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
confraftuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Articolo 21 - SUBAPPALTO
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
Codice dei confratti pubblici e di quanto disposto dall’art. 51 del CSA, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalitd previste dal
capitolato speciale d'appalto.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti
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dall’articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

5. La Stazione appaltante procederd al pagamento diretto dei subappaltatori nei
casi e con le modalita stabilite all’art. 53 del CSA.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza
conftributiva e refributiva e regolarita conftributiva, si fa rimando a quanto stabilito
dall’art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubbilici.

Articolo 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per limporto di euro ( ) pari al

__ % percento dellimporto del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento delliniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23 -OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei confrafti pubblici,

I’Appaltatore assume la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle aftivitd connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alle ore 24 della data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, con polizza numero del

rilasciata da come segue:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi
distinta:
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partita 1) per danni di esecuzione per un massimale (non inferiore all'importo del
contratto) di euro (euro );

partita 2) per responsabilita civile per danni causati a terzi per un massimale (non
inferiore a ) di euro ( ).

3. Tale polizza verra integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’ Appaltatore.

4. Per quanto non espressamente previsto, si richiama quanto disposto nel CSA
all’art. 40.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiomate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare iI Codice dei contratti pubblici e |l
D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, modificato ed integrato con D. Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50, in quanto applicabile e le altre disposizioni vigenti in materia, il Decreto
del MIT del 7 marzo 2018, n. 49 sulla direzione lavori, il capitolato generale d’'appalto,
quest’'ultimo per la parte in vigore.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione
dell’attivitd, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contfrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, tfrovano applicazione gli articoli 121,
122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente confratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritfi

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell' Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli
articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono alfresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente confratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
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sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliuote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data del suo invio all’ Appaltatore
dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

7. Il presente atto € redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto € approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si
compone din. ( ) fogli, compresi gli allegati, occupando n.

( ) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.
Per la Stazione appaltante

(firmato digitalmente)

Per I’ Appaltatore

(firmato digitalmente)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del C.C., I'Appaltatore, per il fatto di aver
presentato una precedente offerta di prezzo che & confermata mediante la
softoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere I'esatta conoscenza di tutte
le clausole conftrattuali nonché di accettarle. In particolare dichiara di approvare
specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Arficolo 1 — PREMESSE ED ALLEGATI

Articolo 4. — CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Arficolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 8. - PENALE PER | RITARDI

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Articolo 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
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ASSISTENZA.
Articolo 23. — OBBLIGHI ASSICURATIVI.
Articolo 25. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Letto confermato e sottoscritto.
Per ' Appaltatore ........ccoooviiiiiiiiiii.
(firmato digitalmente)
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