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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

 1 APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC
1-C

1.1 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

NC.10.350.0011

m² 6.889,400 8,38 57.733,17 22.933,57251 39,723 %

1.2 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0012

m² 55.115,200 0,73 40.234,10

1.3 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità
dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0036

m 374,700 6,45 2.416,82 718,00389 29,709 %

1.4 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommità
dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0037

a riportare Euro 100.384,09  23.651,58 23,561 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 100.384,09  23.651,58 23,561 %

m 2.997,600 2,01 6.025,18 86,84047 1,441 %

1.5 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

NC.10.350.0041

m² 786,870 5,40 4.249,10 1.671,65023 39,341 %

1.6 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione .

NC.10.350.0042

m² 6.294,960 0,59 3.714,03

1.7 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

NC.10.350.0041

m² 50,400 5,40 272,16 107,07127 39,341 %

1.8 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione .

NC.10.350.0042

m² 403,200 0,59 237,89

1.9 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l’approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

a riportare Euro 114.882,45  25.517,14 22,212 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 114.882,45  25.517,14 22,212 %
smontaggio.

m² 374,700 7,48 2.802,76 911,02685 32,505 %

1.10 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la
struttura di sostegno e quanto altro necessario, l’approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

NC.10.350.0052

m² 2.997,600 1,14 3.417,26

1.11 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l’intero periodo di utilizzo.

NC.10.350.0060

m² 6.889,400 2,41 16.603,45 6.500,28669 39,150 %

1.12 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm
50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di
tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

NC.10.350.0071

m 30,500 22,85 696,93 257,59812 36,962 %

1.13 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm
50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di
tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0072

m 244,000 3,72 907,68

a riportare Euro 139.310,53  33.186,05 23,822 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 139.310,53  33.186,05 23,822 %

1.14 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da 
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:
Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

NC.10.350.0093

m³ 672,000 12,65 8.500,80

1.15 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da 
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:
Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.

NC.10.350.0094

m³ 5.376,000 1,55 8.332,80

1.16 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da 
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

a riportare Euro 156.144,13  33.186,05 21,253 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 156.144,13  33.186,05 21,253 %
smontaggio.

m 28,000 104,91 2.937,48 842,41612 28,678 %

1.17 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da 
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0092

m 224,000 33,00 7.392,00 19,25728 0,261 %

1.18 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0010

m² 735,900 15,00 11.038,50 2.791,18039 25,286 %

1.19 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0040

m² 426,300 9,16 3.904,91 1.525,16498 39,058 %

1.20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 mc. 
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

a riportare Euro 181.417,02  38.364,07 21,147 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 181.417,02  38.364,07 21,147 %
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento.

m³ 128,000 10,11 1.294,08 291,1872 22,501 %

1.21 Conferimento sito di recapito o PP.DD. materiali inerti derivanti da
demolizioni o scavi: terra, intonaco, sottofondo, muri d’ambito,
tavolati, copertura in tegole ecc.
Prodotti non considerati rifiuti speciali. Compreso carico,
trasporto, scarico e eventuali diritti di discarica.

02.050.0011

t 204,800 8,50 1.740,80

1.22 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
l’ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione :
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0020.1

m³ 64,000 140,26 8.976,64 980,05696 10,918 %

1.23 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d’appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.

04.400.0020.1

m² 32,000 22,54 721,28 253,40608 35,133 %

1.24 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature.04.450.0020

Kg 1.151,488 1,35 1.554,51 293,27248 18,866 %

1.25 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il

a riportare Euro 195.704,33  40.181,99 20,532 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 195.704,33  40.181,99 20,532 %
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

m² 88,000 9,16 806,08 314,83584 39,058 %

1.26 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
consumo di energia elettrica:
altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 46 m - portata 1000 kg

NC.10.100.0013

ora 1.440,000 59,81 86.126,40 23.039,2368 26,750 %

1.27 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,
compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei
lavori, lo smontaggio. 

NC.10.500.0050

m² 54,000 9,44 509,76 179,4474 35,202 %

1.28 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1 boiler
elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito,
accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico,
elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0240.A

cad 2,000 603,00 1.206,00

1.29 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1 boiler
elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito,
accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico,
elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0240.B

a riportare Euro 284.352,57  63.715,51 22,407 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 284.352,57  63.715,51 22,407 %

cad 14,000 118,00 1.652,00

1.30 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto,
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già
finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantifirasi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0235.A

cad 3,000 367,00 1.101,00

1.31 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto,
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già
finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantifirasi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0235.B

cad 21,000 74,10 1.556,10

1.32 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo,
lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0245.A

cad 3,000 544,00 1.632,00

1.33 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo,

a riportare Euro 290.293,67  63.715,51 21,949 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 290.293,67  63.715,51 21,949 %
lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

cad 21,000 90,80 1.906,80

1.34 Cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi
di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di
stoccaggio/smaltimento/recupero da contabilizzarsi a parte.
Capacità da 10 a 30 mc

A00.00.0370.B

cad 15,000 232,00 3.480,00

1.35 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze :
da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale.

ND.90.050.0104

m³ 169,043 14,92 2.522,12 543,13178 21,535 %

1.36 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale compreso
materiali d’uso, minuterie, attrezzi d’uso manuale o meccanico,
automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.

NP.0713.01

cad 3,000 600,00 1.800,00 698,14089 38,786 %

1.37 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e sanificazione
bi-settimanale degli spazi di servizio in uso all’Impresa: baracca ad
uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e lavatoi, eseguita da
personale di Impresa o esterno con idonei prodotti detergenti.

NP.0713.05

a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00 2.709,20342 45,153 %

1.38 Sistemazione sedime, rimozione elementi anomali, arbusti,
formazione di idonei piani per posizionamento baracche, servizi
igienici e strutture provvisionali e rimesse in pristino area a
seguito di avvenuto smantellamento cantiere.

NP.0713.02

a riportare Euro 306.002,59  67.665,99 22,113 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 306.002,59  67.665,99 22,113 %

a corpo 1,000 6.150,00 6.150,00 2.776,9335 45,153 %

1.39 Compensazione a corpo per allacciamento impianti tecnologici
funzionali alle baracche di cantiere.NP.0713.06

a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00 283,65591 28,366 %

TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C 313.152,59  70.726,58 22,585 %

a riportare Euro 313.152,59  70.726,58 22,585 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 313.152,59  70.726,58 22,585 %

 2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.02-P.ES.04

2.1 Rimozione del manto di copertura, esclusa l’orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.
in tegole di laterizio, cemento e simili.

01.060.0011

m² 4.098,133 10,85 44.464,74 19.096,64408 42,948 %

2.2 Rimozione dell’orditura sottomanto. Compresi l’abbassamento ed il
carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e
l’accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:
piccola orditura sottotegole in listelli di abete.

01.060.0021

m² 4.098,133 1,50 6.147,20 2.704,48091 43,995 %

2.3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell’ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti
costituiti da:
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più
strati alternati

01.060.0071

m² 4.098,133 4,20 17.212,16 7.686,17139 44,655 %

2.4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e spaciali non pericolosi:
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),

a riportare Euro 380.976,69  100.213,87 26,304 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 380.976,69  100.213,87 26,304 %
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

t 270,477 18,98 5.133,65 2.379,83246 46,358 %

2.5 Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse,
trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico.
Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

ND.90.050.0060

m² 4.098,133 1,31 5.368,55 2.419,74263 45,073 %

2.6 Rimozione di lucernari di qualsiasi natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell’ambito del cantiere; la cernita dei rottami; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

01.060.0060

m² 2,100 15,42 32,38 14,46598 44,676 %

2.7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

01.160.0011

m 224,300 9,12 2.045,62 927,09919 45,321 %

2.8 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
esclusi i ponteggi esterni:
pluviali e pezzi speciali.

01.160.0012

m 168,000 4,97 834,96 361,788 43,330 %

2.9 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
l’abbassamento e l’accatastamento delle macerie nell’ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

a riportare Euro 394.391,85  106.316,80 26,957 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 394.391,85  106.316,80 26,957 %
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

m² 300,000 1,78 534,00 220,563 41,304 %

2.10 Oneri di discarica per smaltimento materiali provenienti da
demolizioni di manufatti edili:
rifiuti speciali: lana di roccia, materiali isolanti.

27.200.0013

m³ 30,000 13,00 390,00

2.11 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione, la
movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero e a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

01.050.0030C

m² 21,600 32,87 709,99 289,47218 40,771 %

2.12 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l’ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0040.1

m³ 1,013 165,30 167,45 23,05101 13,766 %

2.13 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).

04.400.0030

m² 40,500 11,92 482,76 175,6157 36,377 %

a riportare Euro 396.676,05  107.025,50 26,981 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 396.676,05  107.025,50 26,981 %

2.14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

Kg 230,170 1,42 326,84 77,29109 23,648 %

2.15 Rimozione e smantellamento impianti inutilizzati presenti in
copertura e nel sottotetto:
- Gabbia di Faraday
- Gruppo ventilante 
- Camino di ventilazione e torrini in disuso
- Protezioni antivolatili.
Compreso abbassamento al piano e smaltimento alle PP.DD.
autorizzate, compreso onere di discarica. Valutazione a corpo.
Ogni onere ed accessorio, attrezzatura, struttura provvisionale
compresa.

NP.0713.03

a corpo 1,000 18.900,00 18.900,00 6.783,42855 35,891 %

TOTALE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 102.750,30  43.159,65 42,004 %

a riportare Euro 415.902,89  113.886,22 27,383 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 415.902,89  113.886,22 27,383 %

 3 COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04

3.1 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature
parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il
calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per
nervature, travetti di ripartizione e massetti all’incastro, la soletta
superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l’armatura
provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di
appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)

05.050.0010.1

m² 22,750 46,20 1.051,05 283,1688 26,942 %

3.2 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).

04.400.0030

m² 22,750 11,92 271,18 98,64832 36,377 %

3.3 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

Kg 270,725 1,42 384,43 90,90946 23,648 %

3.4 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature.04.450.0020

Kg 36,195 1,35 48,86 9,2185 18,867 %

3.5 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o

a riportare Euro 417.658,41  114.368,17 27,383 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 417.658,41  114.368,17 27,383 %
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere l’elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa
la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm

cad 24,000 165,32 3.967,68 228,07704 5,748 %

3.6 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere l’elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa
la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm

11.270.0023

cad 3,000 257,38 772,14 33,2556 4,307 %

3.7 Dispositivo per l’apertura manuale, con telaio e controtelaio in
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori
per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata
VTR. L’apertura viene ottenuta azionando a distanza con
manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico
con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari
con dimensione:
interno 135x85 cm

11.270.0033

cad 3,000 215,92 647,76 19,01157 2,935 %

3.8 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata
con l’impiego di un compound avente flessibilità a freddo -5°C
(BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina
di alluminio goffrata a buccia d’arancia dello spessore di 40
micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia inferiore rivestita di

a riportare Euro 423.045,99  114.648,51 27,101 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 423.045,99  114.648,51 27,101 %
uno speciale film termofusibil, peso 2 kg/mq , applicata a fiamma
su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresi sormonti
e assistenze murarie alla posa.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120°C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500
N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - resistenza alla trazione delle giunzioni L/T
400/400 N/50 mm (-20%)

m² 4.098,133 8,39 34.383,34 7.093,82724 20,632 %

3.9 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,
restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata.

13.150.0010

m² 4.098,133 9,08 37.211,05 15.063,67139 40,482 %

3.10 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra
di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN
13707 con destinazioni d’uso idonee all’applicazione specifica in
copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di
dichiarazione di prestazione DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
- UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C
- EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120°C
- UNI EN 12311-1 resistenza a trazione a rottura L/T 300/300
N/50 mm (-20%)
Negli spessori:
 
spessore 4 mm

MC13.150.0010B

a riportare Euro 494.640,38  136.806,01 27,658 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 494.640,38  136.806,01 27,658 %

m² 8.196,266 3,88 31.801,51 14.755,2459 46,398 %

3.11 Realizzazione di manto di copertura con tegole a canale o coppi, in
ragione di n. 32 al mq,  compreso copponi di colmi, pezzi speciali
quali terminali a due/tre vie, sigillature con malta, esclusi i listelli
porta coppo e il fissaggio aggiuntivo degli elementi.

11.110.0010

m² 4.098,133 29,96 122.780,06 23.483,53153 19,127 %

3.12 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
piattina di acciaio inox.11.110.0020

m² 4.098,133 8,39 34.383,34 9.868,46819 28,701 %

3.13 Fornitura e posa di listello universale posato coppo, realizzato in
lamiera di acciaio striata zincata piegata utile all’ancoraggio dei
coppi e per consentire la ventilazione continua sotto manto di
copertura lungo la falda del tetto dalla linea di gronda alla linea di
colmo. 
Dimensioni cm 2,5x4,5x4,00
Lunghezza elemento ml 2,00
Quantità d’uso per mq di copertura ml 2,70
Posa orizzontale mediante tasselli idonei.

11.730.0070

m² 4.098,133 9,45 38.727,36 10.536,87368 27,208 %

3.14 Fornitura e posa  di pezzi speciali in cotto per completamento
copertura compreso malta di cemento ed accessori per sigillatura
e fissaggio.
cuffie di ventilazione integrate in coppo.

11.110.0084

cad 70,000 12,70 889,00 241,8773 27,208 %

3.15 Fornitura e posa di barriera a pettine in rame costituente
ostruzione per piccione.11.210.0040

a riportare Euro 723.221,65  195.692,01 27,058 %

Pag. 18



Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 723.221,65  195.692,01 27,058 %

ml 908,700 5,53 5.025,11 1.367,22093 27,208 %

3.16 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa di braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in:
lastra di rame spessore 0,8 mm (peso = 7,16 kg/mq).

14.050.0029

m² 150,348 104,14 15.657,24 1.408,5172 8,996 %

3.17 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed
in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia,
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

14.700.0010

m 261,800 4,82 1.261,88 584,97377 46,357 %

3.18 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei
materiali occorrenti e l’assistenza muraria. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

14.700.0030

m 216,000 7,49 1.617,84 750,27168 46,375 %

3.19 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).

04.400.0030

m² 26,000 11,92 309,92 112,74094 36,377 %

3.20 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature.04.450.0020

Kg 29,770 1,35 40,19 7,58212 18,866 %

a riportare Euro 747.133,83  199.923,31 26,759 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 747.133,83  199.923,31 26,759 %

3.21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

Kg 92,352 1,42 131,14 31,0118 23,648 %

3.22 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l’ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0040.1

m³ 1,560 165,30 257,87 35,4981 13,766 %

TOTALE COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 331.619,95  86.103,60 25,965 %

a riportare Euro 747.522,84  199.989,82 26,754 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 747.522,84  199.989,82 26,754 %

 4 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MODANATURA DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO
TAV.P.ES.05

4.1 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo
strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativa
della scarifica fino a circa 70 mm per parte dello spigolo;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO
8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimicheper l’accertamento della profondità di carbonatazione;
l’accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

04.700.0050

m 729,150 13,44 9.799,78 3.862,16901 39,411 %

4.2 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con
segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:
su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi

01.090.0011

m² 1.458,300 0,74 1.079,14 498,08237 46,155 %

4.3 Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza
necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata
antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e
additivi: Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1,900
kg/mc. Nei tipi:
a presa rapida

MC.50.700.0012

m³ 10,937 1.677,31 18.344,74

a riportare Euro 776.746,50  204.350,08 26,308 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 776.746,50  204.350,08 26,308 %

4.4 Ripresa saltuario dell’intonaco diffusamente ammalorato su pareti
esterne. Compresa l’ispezione dell’intera superficie; lo
scrostamento dell’intonaco deteriorato fino al vivo della muratura
compresa la scamitura dei giunti; l’abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la
strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d’opera
conseguente agli apprestamenti ed alla preparazione dei raccordi
con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di
smaltimento. Misurazione intera superficie, intonacata valutata a
metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli
vuoti pari o maggiori di 4,00 mq. I vuoti di superficie inferiore
compensano le riquadrature di spalle e voltini:
con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

07.710.0150F

m² 437,490 19,29 8.439,18 3.338,16245 39,556 %

4.5 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture :
a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile
(p.s. 1,56 kg/l - resa = 0,25-0,17 l/mq)

24.140.0016

m² 1.458,300 7,36 10.733,09 3.570,76421 33,269 %

4.6 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarue.
con applicazione a rullo o pennello di:
emulsione silossanica

24.100.0020D

m² 1.458,300 2,59 3.777,00 1.122,74517 29,726 %

4.7 Compensazione a corpo per intervento di ricostruzione e ripristino
parti struttura di gronda in cls, precedentemente rimossa, escluso
materiale d’uso compensato con altra voce, escluso opere
provvisionali, compreso ogni attrezzatura, puntello, casseratura,

a riportare Euro 799.695,77  212.381,75 26,558 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 799.695,77  212.381,75 26,558 %
dima.

a corpo 1,000 14.000,00 14.000,00 6.321,47464 45,153 %

TOTALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURA DI GRO... 66.172,93  18.713,40 28,280 %

a riportare Euro 813.695,77  218.703,22 26,878 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 813.695,77  218.703,22 26,878 %

 5 IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO
TAVOLA P.ES.07

5.1 Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore - elevatore
di tensione, organi di controllo e regolazione. Alimentazione 220 V
a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c. con energia massima
scaricata per impulso maggiore di 5,0J - portata massima per
centralino ml 500.
Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con tasselli
e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in ogni sua
parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione eletrica,
questa già in essere. Ogni onere ed accessorio per dare
l’impianto completo in opera, funzionante e collaudabile. 
FORNITURA E POSA CENTRALINA DI CONTROLLO.

NP.0713.08.A

cad 2,000 2.850,00 5.700,00 1.220,8782 21,419 %

5.2 Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore - elevatore
di tensione, organi di controllo e regolazione. Alimentazione 220 V
a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c. con energia massima
scaricata per impulso maggiore di 5,0J - portata massima per
centralino ml 500.
Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite

a riportare Euro 819.395,77  219.924,10 26,840 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 819.395,77  219.924,10 26,840 %
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con tasselli
e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in ogni sua
parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione eletrica,
questa già in essere. Ogni onere ed accessorio per dare
l’impianto completo in opera, funzionante e collaudabile. 
FORNITURA E POSA DI TONDINO CONDUTTORE IN ACCIAIO.

ml 785,000 21,50 16.877,50 6.546,0365 38,786 %

TOTALE IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07 22.577,50  7.766,91 34,401 %

a riportare Euro 836.273,27  226.470,14 27,081 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 836.273,27  226.470,14 27,081 %

 6 SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.06

6.1 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
PALI DI ESTREMITA’ ALTEZZA A MISURA, IN ACCIAIO S235
ZINCATI A CALDO .

NP.0713.07.A

cad 20,000 280,00 5.600,00 1.880,2334 33,576 %

6.2 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

a riportare Euro 841.873,27  228.350,37 27,124 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 841.873,27  228.350,37 27,124 %
PALI INTERMEDI PASSANTI CONTINUI ALTEZZA A MISURA, IN
ACCIAIO S235 ZINCATI A CALDO.

cad 20,000 325,00 6.500,00 2.182,4138 33,576 %

6.3 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
KIT FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABIL, AISI 316 DIAMETRO 8 MM,
COMPLETO DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX CON TERMINALE
PRESSATO, ASSORBITORE DI ENERGIA A MOLLA IN ACCIAIO
INOX, KIT SERRACAVO S-BLOCK, CONNETTORI CON GHIERA
DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX.

NP.0713.07.C

ml 255,000 19,40 4.947,00 1.345,9716 27,208 %

6.4 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro 853.320,27  231.878,76 27,174 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 853.320,27  231.878,76 27,174 %
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGIO MOBILE TIPO NAVETTA DI SCORRIMENTO SU
FUNE IN ACCIAIO INOX.

cad 6,000 160,00 960,00 122,26146 12,736 %

6.5 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORANTI MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DEI
DISPOSITIVI.

NP.0713.07.E

cad 320,000 3,20 1.024,00 397,1648 38,786 %

6.6 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro 855.304,27  232.398,18 27,171 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 855.304,27  232.398,18 27,171 %
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A - PALINE ALTEZZA CM 33
IN ACCIAIO INOX.

cad 12,000 190,00 2.280,00 884,3118 38,786 %

6.7 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: ANCORANTI MECCANICI
M12X150 PER FISSAGGIO DISPOSITIVI.

NP.0713.07.G

cad 24,000 28,00 672,00 260,63928 38,786 %

6.8 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro 858.256,27  233.543,13 27,211 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 858.256,27  233.543,13 27,211 %
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: CORDINI SOTTOTEGOLA
IN FUNE DI ACCIAIO INOSSIDABILE ED ELEMENTI ALLUMINIO
ANODIZZATO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSO DI
ACCESSO E DI COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA L’USCITA
DEL LUCERNARIO DA REALIZZARE (A CURA DEL
COMMITTENTE) E LA LINEA DI ANCORAGGIO CLASSE C DI
COLMO.

cad 9,000 30,00 270,00 104,72112 38,786 %

6.9 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
GANCIO SCALA DI POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PER
ACCESSO AL LUCERNARIO POSIZIONATO NEL SOTTOTETTO
REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

NP.0713.07.I

cad 3,000 305,00 915,00 259,54515 28,366 %

6.10 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

a riportare Euro 859.441,27  233.907,40 27,216 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 859.441,27  233.907,40 27,216 %
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
SCALA IN ALLUMINIO A PIOLI ALTEZZA 3/4 ML.

cad 3,000 185,00 555,00

TOTALE SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 23.723,00  7.437,26 31,350 %

a riportare Euro 859.996,27  233.907,40 27,199 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 859.996,27  233.907,40 27,199 %

 7 IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08

7.1 Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per
immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri 
10 mm

1E01.030.0050.B

m 1.590,000 10,74 17.076,60 7.897,4982 46,247 %

7.2 Giunzione universale per tondi diametro 8÷10 mm
1E01.030.0370

cad 42,000 7,78 326,76 103,99914 31,827 %

7.3 Morsetto per tondo diametro 8÷10 mm, con riscontro e dado in
ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame
a due vie

1E01.030.0320.B

cad 48,000 27,81 1.334,88 118,3848 8,869 %

7.4 Morsetto di sezionamento per tondo diametro 8÷10 mm e barra di
adduzione diametro 16 mm
in ottone

1E01.030.0240.B

cad 42,000 26,09 1.095,78 207,42792 18,930 %

7.5 Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diametro 8÷10
mm, altezza 30 mm.1E01.030.0210

cad 18,000 20,03 360,54 89,0577 24,701 %

7.6 Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione
realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 m.1E01.030.0190

cad 5,000 11,31 56,55 12,35465 21,847 %

a riportare Euro 880.247,38  242.336,12 27,530 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 880.247,38  242.336,12 27,530 %

7.7 Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo
per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo
diametro 8-10 mm, larghezza regolabile da 180a 240 mm
in acciaio inox

1E01.030.0150.B

cad 795,000 18,54 14.739,30 3.933,44535 26,687 %

TOTALE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) - RIFERIMENTO TAVO... 34.990,41  12.362,17 35,330 %

a riportare Euro 894.986,68  246.269,57 27,517 %
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COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 894.986,68  246.269,57 27,517 %

 8 RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA

8.1 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonato; spessore indicativo della scarifica circa 7mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti localizzati, fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimiche per l’accertamento della
profondità di carbonatazione; l’accatastamento, il carico e
trasporto  delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

04.700.0060

m² 126,225 32,70 4.127,56 826,49353 20,024 %

8.2 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d’armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN
1504-7, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate. Misurazione : in base alla
superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli
elementi rettilinei da risanare.
su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici
ferri)

04.700.0090.A

m² 126,225 35,42 4.470,89 977,02694 21,853 %

8.3 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio
di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto
già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe

a riportare Euro 903.585,13  248.073,09 27,454 %
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COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 903.585,13  248.073,09 27,454 %
R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l’indurimento.
Esclusi i ponteggi e l’eventuale armatura integrativa:
su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),
compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

m² 126,225 20,53 2.591,40 616,70506 23,798 %

8.4 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina
epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo
o airless.

04.700.0120

m² 841,500 5,62 4.729,23 1.159,4187 24,516 %

8.5 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e
delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a
spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per
rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di
tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm. Compresi la bagnatura
fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.

04.700.0160

m² 126,225 12,47 1.574,03 629,17482 39,972 %

8.6 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
montaggio e smontaggio.
per il primo giorno.

NC.10.400.0021

gg 4,000 110,20 440,80 151,54816 34,380 %

8.7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
montaggio e smontaggio.
per ogni giorno successivo.

NC.10.400.0022

gg 120,000 9,70 1.164,00

TOTALE RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA 19.097,91  4.360,37 22,832 %

a riportare Euro 914.084,59  250.629,93 27,419 %
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COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO 
SICUREZZA

% INC.
COSTO  SIC.

COSTO 
MDO

% INC.
MDO

COD.E.P.

riporto Euro 914.084,59  250.629,93 27,419 %

TOTALE COMPUTO Euro 914.084,59  250.629,93 27,419 %

Inzago, 11/08/2020
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59 34,259 34,26
 2  - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 Euro 102.750,30 11,241 11,24
 3  - COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95 36,279 36,28
 4  - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURA

DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05
Euro 66.172,93 7,239 7,24

 5  - IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07Euro 22.577,50 2,470 2,47
 6  - SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00 2,595 2,60
 7  - IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -

RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08
Euro 34.990,41 3,828 3,83

 8  - RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91 2,089 2,09
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 914.084,59 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 914.084,59
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 714.303,59
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 199.781,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 914.084,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 914.084,59
SI ARROTONDA Euro 914.085,00

Inzago, 11/08/2020
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