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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

COSTI SICUREZZA DIRETTI

1.1
NC.10.350.0011

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

(30,00+28,70)x2x14,00

mZ

5.245,800

1.643,600

6.889,400

8,38

57.733,17

1.2
NC.10.350.0012

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x14,00)x8

((30,00+28,70)x2x14,00)x8

m2

41.966,400

13.148,800

55.115,200

0,73

40.234,10

1.3
NC.10.350.0036

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)

374,700

374,700

6,45

2.416,82

1.4
NC.10.350.0037

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x8

2.997,600

2.997,600

2,01

6.025,18

1.5
NC.10.350.0041

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

a riportare Euro

106.409,27
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 106.409,27
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6 786,870
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x2x1,05
m? 786,870 5,40 4.249,10
1.6 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0042 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+ 6.294,960
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x2x1,05)x8
m? 6.294,960 0,59 3.714,03
1.7 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0041 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
Piani per accesso
4x6x1,05x2,00 50,400
m? 50,400 5,40 272,16
1.8 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0042 | mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Piani per punti accesso
8x4x6x1,05x2,00 403,200
m? 403,200 0,59 237,89
1.9 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
NC.10.350.0051 abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6 374,700
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00
m? 374,700 7,48 2.802,76
a riportare Euro 117.685,21
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

117.685,21

1.10
NC.10.350.0052

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00x8,00

2.997,600

m2

2.997,600

1,14

3.417,26

1.1
NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

(30,00+28,70)x2x14,00

5.245,800

1.643,600

m2

6.889,400

2,41

16.603,45

1.12
NC.10.350.0071

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

(4x4,00)+10,00+4,50

30,500

30,500

22,85

696,93

1.13
NC.10.350.0072

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso |l
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
8x((4x4,00)+10,00+4,50)

244,000

244,000

3,72

907,68

1.14
NC.10.350.0093

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

3x(4,00x4,00x14,00)

672,000

m3

672,000

12,65

8.500,80

a riportare Euro

147.811,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

147.811,33

1.15
NC.10.350.0094

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.
8x3x4,00x4,00x14,00

5.376,000

m3

5.376,000

1,55

8.332,80

1.16
NC.10.350.0091

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

2x14,00

28,000

28,000

104,91

2.937,48

1.17
NC.10.350.0092

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
8x2x14,00

224,000

224,000

33,00

7.392,00

1.18
NC.10.450.0010

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio.

Tratto AB

2,00x(1,50+5,50)

Tratto BC

2,00x86,90

Tratto CD

2,00x15,75

Tratto DE

2,00x(1,45+22,90)

Tratto EF

2,00x13,50

Tratto FG

14,000
173,800
31,500
48,700

27,000

a riportare Euro

166.473,61
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 166.473,61
2,00x3,15 6,300
Tratto HI
2,00x10,00 20,000
Tratto IL
2,00x23,55 47,100
Tratto LM
2,00x5,30 10,600
Tratto MN
2,00x23,65 47,300
Tratto NO
2,00x5,30 10,600
Tratto OP
2,00x23,35 46,700
Tratto PQ
2,00x13,45 26,900
Tratto VZ
2,00x4,30 8,600
Tratto RS/ UT
(2,00x27,75)x2 111,000
Tratto RU /ST
(2,00x26,45)x2 105,800
m? 735,900 15,00 11.038,50
1.19 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
NC.10.450.0040 | ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
Tratto GH
2,00x26,65 53,300
Tratto Qa
2,00x3,85 7,700
Tratto ab
2,00x9,40 18,800
Tratto bc
2,00x27,75 55,500
Tratto cd
2,00x29,40 58,800
Tratto de
2,00x18,15 36,300
Tratto ef
2,00x24,60 49,200
Tratto fg
2,00x9,70 19,400
Tratto gh
2,00x3,70 7,400
Tratto hi
2,00x15,35 30,700
Rec. gru 46
2,00x(10,00+10,00) 40,000
Rec. gru 44
2,00x(8,30+8,30+8,00) 49,200
m? 426,300 9,16 3.904,91
1.20 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di
NC.10.500.0050 | abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la
a riportare Euro 181.417,02
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

181.417,02

durata dei lavori, lo smontaggio.
Protezione accessi personale ATS
3x(3,00x2,00+(3,00+3,00)x2,00)

54,000

m2

54,000

9,44

509,76

1.21
A01.02.0240.A

Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,

gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

per il primo mese o frazione

2

2,000

cad

2,000

603,00

1.206,00

1.22
A01.02.0240.B

Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,

gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

14

14,000

cad

14,000

118,00

1.652,00

1.23
A01.02.0235.A

Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantificarsi a aprte):

per il primo mese o frazione

3

3,000

cad

3,000

367,00

1.101,00

1.24
A01.02.0235.B

Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantificarsi a aprte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

21

21,000

cad

21,000

74,10

1.556,10

1.25
A01.02.0245.A

Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di

pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,

a riportare Euro

187.441,88
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
COD. E.P. Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

187.441,88

lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, gia finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):

per il primo mese o frazione

3 3,000

cad 3,000 544,00

1.632,00

1.26 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
A01.02.0245.B c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, gia finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

21 21,000

cad 21,000 90,80

1.906,80

1.27 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale
NP.0713.01 compreso materiali d’'uso, minuterie, attrezzi d’'uso manuale o
meccanico, automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.
3 3,000

cad 3,000 600,00

1.800,00

1.28 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e
NP.0713.05 sanificazione bi-settimanale degli spazi di servizio in uso
alllmpresa: baracca ad uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e
lavatoi, eseguita da personale di Impresa o esterno con idonei
prodotti detergenti.

1 1,000

a corpo 1,000 6.000,00

6.000,00

1.29 Compensazione a corpo per opere di allacciamento impianti
NP.0713.06 tecnologici funzionali alle baracche di cantiere.
1 1,000

a corpo 1,000 1.000,00

1.000,00

TOTALE COSTI SICUREZZA DIRETTI Euro

199.780,68

TOTALE COMPUTO METRICO Euro

199.780,68

Inzago, 11/08/2020
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - COSTI SICUREZZA DIRETTI Euro 199.780,68 100,000 100,00

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 199.780,68 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 199.780,68

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 199.780,68

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 199.780,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 199.780,68

S| ARROTONDA Euro 199.781,00

Inzago, 11/08/2020
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