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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

1 COSTI SICUREZZA DIRETTI

1.1 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0011

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

5.245,800

(30,00+28,70)x2x14,00 1.643,600

m² 6.889,400 8,38 57.733,17

1.2 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0012

((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x14,00)x8

41.966,400

((30,00+28,70)x2x14,00)x8 13.148,800

m² 55.115,200 0,73 40.234,10

1.3 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0036

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)

374,700

m 374,700 6,45 2.416,82

1.4 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0037

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x8

2.997,600

m 2.997,600 2,01 6.025,18

1.5 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

a riportare Euro 106.409,27
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 106.409,27

parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x2x1,05

786,870

m² 786,870 5,40 4.249,10

1.6 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
.

NC.10.350.0042

((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x2x1,05)x8

6.294,960

m² 6.294,960 0,59 3.714,03

1.7 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0041

Piani per accesso
4x6x1,05x2,00 50,400

m² 50,400 5,40 272,16

1.8 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
.

NC.10.350.0042

Piani per punti accesso
8x4x6x1,05x2,00 403,200

m² 403,200 0,59 237,89

1.9 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
l’approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0051

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00

374,700

m² 374,700 7,48 2.802,76

a riportare Euro 117.685,21
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 117.685,21

1.10 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
l’approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

NC.10.350.0052

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00x8,00

2.997,600

m² 2.997,600 1,14 3.417,26

1.11 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l’intero periodo di utilizzo.

NC.10.350.0060

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

5.245,800

(30,00+28,70)x2x14,00 1.643,600

m² 6.889,400 2,41 16.603,45

1.12 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0071

(4x4,00)+10,00+4,50 30,500

m 30,500 22,85 696,93

1.13 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0072

8x((4x4,00)+10,00+4,50) 244,000

m 244,000 3,72 907,68

1.14 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

NC.10.350.0093

3x(4,00x4,00x14,00) 672,000

m³ 672,000 12,65 8.500,80

a riportare Euro 147.811,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 147.811,33

1.15 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.

NC.10.350.0094

8x3x4,00x4,00x14,00 5.376,000

m³ 5.376,000 1,55 8.332,80

1.16 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0091

2x14,00 28,000

m 28,000 104,91 2.937,48

1.17 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0092

8x2x14,00 224,000

m 224,000 33,00 7.392,00

1.18 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0010

Tratto AB
2,00x(1,50+5,50) 14,000
Tratto BC
2,00x86,90 173,800
Tratto CD
2,00x15,75 31,500
Tratto DE
2,00x(1,45+22,90) 48,700
Tratto EF
2,00x13,50 27,000
Tratto FG

a riportare Euro 166.473,61
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 166.473,61

2,00x3,15 6,300

Tratto HI
2,00x10,00 20,000
Tratto IL
2,00x23,55 47,100
Tratto LM
2,00x5,30 10,600
Tratto MN
2,00x23,65 47,300
Tratto NO
2,00x5,30 10,600
Tratto OP
2,00x23,35 46,700
Tratto PQ
2,00x13,45 26,900
Tratto VZ
2,00x4,30 8,600
Tratto RS / UT
(2,00x27,75)x2 111,000
Tratto RU / ST
(2,00x26,45)x2 105,800

m² 735,900 15,00 11.038,50

1.19 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0040

Tratto GH
2,00x26,65 53,300
Tratto Qa
2,00x3,85 7,700
Tratto ab
2,00x9,40 18,800
Tratto bc
2,00x27,75 55,500
Tratto cd
2,00x29,40 58,800
Tratto de
2,00x18,15 36,300
Tratto ef
2,00x24,60 49,200
Tratto fg
2,00x9,70 19,400
Tratto gh
2,00x3,70 7,400
Tratto hi
2,00x15,35 30,700
Rec. gru 46
2,00x(10,00+10,00) 40,000
Rec. gru 44
2,00x(8,30+8,30+8,00) 49,200

m² 426,300 9,16 3.904,91

1.20 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di
abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la

a riportare Euro 181.417,02
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 181.417,02

durata dei lavori, lo smontaggio. 
Protezione accessi personale ATS
3x(3,00x2,00+(3,00+3,00)x2,00) 54,000

m² 54,000 9,44 509,76

1.21 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0240.A

2 2,000

cad 2,000 603,00 1.206,00

1.22 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0240.B

14 14,000

cad 14,000 118,00 1.652,00

1.23 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantificarsi a aprte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0235.A

3 3,000

cad 3,000 367,00 1.101,00

1.24 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantificarsi a aprte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0235.B

21 21,000

cad 21,000 74,10 1.556,10

1.25 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,

a riportare Euro 187.441,88
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 187.441,88

lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione
3 3,000

cad 3,000 544,00 1.632,00

1.26 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0245.B

21 21,000

cad 21,000 90,80 1.906,80

1.27 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale
compreso materiali d’uso, minuterie, attrezzi d’uso manuale o
meccanico, automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.

NP.0713.01

3 3,000

cad 3,000 600,00 1.800,00

1.28 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e
sanificazione bi-settimanale degli spazi di servizio in uso
all’Impresa: baracca ad uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e
lavatoi, eseguita da personale di Impresa o esterno con idonei
prodotti detergenti.

NP.0713.05

1 1,000

a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00

1.29 Compensazione a corpo per opere di allacciamento impianti
tecnologici funzionali alle baracche di cantiere.NP.0713.06
1 1,000

a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00

TOTALE COSTI SICUREZZA DIRETTI Euro 199.780,68

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 199.780,68

Inzago, 11/08/2020
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Risanamento conservativo del manto di copertura COSTI SICUREZZA

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - COSTI SICUREZZA DIRETTI Euro 199.780,68 100,000 100,00
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 199.780,68 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 199.780,68
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 199.780,68
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 199.780,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 199.780,68
SI ARROTONDA Euro 199.781,00

Inzago, 11/08/2020
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