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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PS
1-C

1.1
NC.10.350.0011

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

(30,00+28,70)x2x14,00

mZ

5.245,800

1.643,600

6.889,400

8,38

57.733,17

1.2
NC.10.350.0012

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x14,00)x8

((30,00+28,70)x2x14,00)x8

m2

41.966,400

13.148,800

55.115,200

0,73

40.234,10

1.3
NC.10.350.0036

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)

374,700

374,700

6,45

2.416,82

1.4
NC.10.350.0037

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x8

2.997,600

2.997,600

2,01

6.025,18

1.5
NC.10.350.0041

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

a riportare Euro

106.409,27
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 106.409,27
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6 786,870
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x2x1,05
m? 786,870 5,40 4.249,10
1.6 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0042 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+ 6.294,960
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x2x1,05)x8
m? 6.294,960 0,59 3.714,03
1.7 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0041 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
Piani per accesso
4x6x1,05x2,00 50,400
m? 50,400 5,40 272,16
1.8 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
NC.10.350.0042 | mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
Piani per punti accesso
8x4x6x1,05x2,00 403,200
m? 403,200 0,59 237,89
1.9 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
NC.10.350.0051 abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6 374,700
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00
m? 374,700 7,48 2.802,76
a riportare Euro 117.685,21
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

117.685,21

1.10
NC.10.350.0052

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00x8,00

2.997,600

m2

2.997,600

1,14

3.417,26

1.1
NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

(30,00+28,70)x2x14,00

5.245,800

1.643,600

m2

6.889,400

2,41

16.603,45

1.12
NC.10.350.0071

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

(4x4,00)+10,00+4,50

30,500

30,500

22,85

696,93

1.13
NC.10.350.0072

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso |l
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
8x((4x4,00)+10,00+4,50)

244,000

244,000

3,72

907,68

1.14
NC.10.350.0093

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

3x(4,00x4,00x14,00)

672,000

m3

672,000

12,65

8.500,80

a riportare Euro

147.811,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

147.811,33

1.15
NC.10.350.0094

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.
8x3x4,00x4,00x14,00

5.376,000

m3

5.376,000

1,55

8.332,80

1.16
NC.10.350.0091

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

2x14,00

28,000

28,000

104,91

2.937,48

1.17
NC.10.350.0092

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
8x2x14,00

224,000

224,000

33,00

7.392,00

1.18
NC.10.450.0010

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio.

Tratto AB

2,00x(1,50+5,50)

Tratto BC

2,00x86,90

Tratto CD

2,00x15,75

Tratto DE

2,00x(1,45+22,90)

Tratto EF

2,00x13,50

Tratto FG

14,000
173,800
31,500
48,700

27,000

a riportare Euro

166.473,61

Pag. 4



Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 166.473,61
2,00x3,15 6,300
Tratto HI
2,00x10,00 20,000
Tratto IL
2,00x23,55 47,100
Tratto LM
2,00x5,30 10,600
Tratto MN
2,00x23,65 47,300
Tratto NO
2,00x5,30 10,600
Tratto OP
2,00x23,35 46,700
Tratto PQ
2,00x13,45 26,900
Tratto VZ
2,00x4,30 8,600
Tratto RS/ UT
(2,00x27,75)x2 111,000
Tratto RU /ST
(2,00x26,45)x2 105,800
m? 735,900 15,00 11.038,50
1.19 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
NC.10.450.0040 | ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
Tratto GH
2,00x26,65 53,300
Tratto Qa
2,00x3,85 7,700
Tratto ab
2,00x9,40 18,800
Tratto bc
2,00x27,75 55,500
Tratto cd
2,00x29,40 58,800
Tratto de
2,00x18,15 36,300
Tratto ef
2,00x24,60 49,200
Tratto fg
2,00x9,70 19,400
Tratto gh
2,00x3,70 7,400
Tratto hi
2,00x15,35 30,700
Rec. gru 46
2,00x(10,00+10,00) 40,000
Rec. gru 44
2,00x(8,30+8,30+8,00) 49,200
m? 426,300 9,16 3.904,91
1.20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
02.050.0010.3 profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
a riportare Euro 181.417,02
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

181.417,02

asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 mc.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature
ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione.

con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento.

Predisposizione piazzuola per installazione gru
8,00x8,00x1,00x2

128,000

m3

128,000

10,11

1.294,08

1.21
02.050.0011

Conferimento sito di recapito o PP.DD. materiali inerti derivanti
da demolizioni o scavi: terra, intonaco, sottofondo, muri
d’ambito, tavolati, copertura in tegole ecc.

Prodotti non considerati rifiuti speciali. Compreso carico,
trasporto, scarico e eventuali diritti di discarica.
(8,00x8,00x1,00x2x1600)/1000

204,800

204,800

8,50

1.740,80

1.22
04.020.0020.1

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione :
C25/30 - XC1 e XC2

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
8,00x8,00x0,50x2

64,000

m3

64,000

140,26

8.976,64

1.23
04.400.0020.1

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d’appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
2x4x8,00x0,50

32,000

32,000

22,54

721,28

1.24
04.450.0020

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
2x2x8,00x8,00x4,498

1.151,488

Kg

1.151,488

1,35

1.554,51

1.25
NC.10.450.0040

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru

a riportare Euro

195.704,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 195.704,33
3x8,00x2,00 48,000
2x10,00x2,00 40,000
m? 88,000 9,16 806,08
1.26 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
NC.10.100.0013 | consumo di energia elettrica:
altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 46 m - portata 1000 kg
Due gru ad utilizzo alternato
90x8x2 1.440,000
ora 1.440,000 59,81 86.126,40
1.27 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di
NC.10.500.0050 | abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la
durata dei lavori, lo smontaggio.
Protezione accessi personale ATS
3x(3,00x2,00+(3,00+3,00)x2,00) 54,000
m? 54,000 9,44 509,76
1.28 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
A01.02.0240.A esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione
2 2,000
cad 2,000 603,00 1.206,00
1.29 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
A01.02.0240.B esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
14 14,000
cad 14,000 118,00 1.652,00
1.30 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
A01.02.0235.A 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantifirasi a parte):
per il primo mese o frazione
3 3,000
cad 3,000 367,00 1.101,00
a riportare Euro 287.105,57
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

287.105,57

1.31
A01.02.0235.B

Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantifirasi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

21

cad

21,000

21,000

74,10

1.556,10

1.32
A01.02.0245.A

Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, gia finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):

per il primo mese o frazione

3

cad

3,000

3,000

544,00

1.632,00

1.33
A01.02.0245.B

Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, gia finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

21

cad

21,000

21,000

90,80

1.906,80

1.34
A00.00.0370.B

Cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non
pericolosi di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di
stoccaggio/smaltimento/recupero da contabilizzarsi a parte.
Capacita da 10 a 30 mc

n. 5 cassonetti x 3 mesi d’utilizzo

5x3

cad

15,000

15,000

232,00

3.480,00

1.35
ND.90.050.0104

Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze

da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale.
Trasporto e smaltimento materiale cassonetti
(4098,00x66)/1600

w

m

169,043

169,043

14,92

2.522,12

a riportare Euro

298.202,59
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 298.202,59
1.36 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale
NP.0713.01 compreso materiali d’'uso, minuterie, attrezzi d’'uso manuale o
meccanico, automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.
3 3,000
cad 3,000 600,00 1.800,00
1.37 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e
NP.0713.05 sanificazione bi-settimanale degli spazi di servizio in uso
alllmpresa: baracca ad uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e
lavatoi, eseguita da personale di Impresa o esterno con idonei
prodotti detergenti.
1 1,000
a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00
1.38 Sistemazione sedime, rimozione elementi anomali, arbusti,
NP.0713.02 formazione di idonei piani per posizionamento baracche, servizi
igienici e strutture provvisionali e rimesse in pristino area a
seguito di avvenuto smantellamento cantiere.
1 1,000
a corpo 1,000 6.150,00 6.150,00
1.39 Compensazione a corpo per allacciamento impianti tecnologici
NP.0713.06 funzionali alle baracche di cantiere.
1 1,000
a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00
TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59
a riportare Euro 313.152,59
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 313.152,59
2 = DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.02-P.ES.04
21 Rimozione del manto di copertura, esclusa 'orditura leggera,
01.060.0011 con movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere,
cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.
in tegole di laterizio, cemento e simili.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
a riportare Euro 313.152,59
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 313.152,59
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 10,85 44.464,74
2.2 Rimozione dell’orditura sottomanto. Compresi 'abbassamento
01.060.0021 ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e
I'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:
piccola orditura sottotegole in listelli di abete.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
a riportare Euro 357.617,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 357.617,33
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 1,50 6.147,20
2.3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
01.060.0071 bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell’ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da:
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu
strati alternati
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
a riportare Euro 363.764,53
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 363.764,53
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 4,20 17.212,16
2.4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
27.050.0100A urbani e spaciali non pericolosi:
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti
(4098,133x66)/1000 270,477
t 270,477 18,98 5.133,65
2.5 Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse,
ND.90.050.0060 | trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico.
Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
a riportare Euro 386.110,34
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 386.110,34
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 1,31 5.368,55
2.6 Rimozione di lucernari di qualsiasi natura, forma e dimensione.
01.060.0060 Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell’ambito del cantiere; la cernita dei rottami; i
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
6x0,50x0,70 2,100
m? 2,100 15,42 32,38
2.7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
01.160.0011 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.
(14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+40,80+44,00) 224,300
m 224,300 9,12 2.045,62
2.8 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
01.160.0012 abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
a riportare Euro 393.556,89
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

393.556,89

lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
pluviali e pezzi speciali.
14x12,00

168,000

168,000

4,97

834,96

2.9
01.060.0080

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nell’ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
300,00

m2

300,000

300,000

1,78

534,00

2.10
27.200.0013

Oneri di discarica per smaltimento materiali provenienti da
demolizioni di manufatti edili:

rifiuti speciali: lana di roccia, materiali isolanti.
300,00x0,10

m:l

30,000

30,000

13,00

390,00

2.1
01.050.0030C

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione, la
movimentazione delle macerie nel’ambito del cantiere, il carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero e a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta
collaborante

Demolizione solaio per formazione forometria per nuovo
lucernario

27x0,80x1,00

mZ

21,600

21,600

32,87

709,99

212
04.020.0040.1

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione. Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:

C25/30 - XC1 e XC2

Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo
lucernario

27x0,15x0,25

mi‘l

1,013

1,013

165,30

167,45

213
04.400.0030

Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).

Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo

a riportare Euro

396.193,29
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 396.193,29
lucernario
27x(0,50+0,25)x1,00x2 40,500
m? 40,500 11,92 482,76
2.14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
04.450.0010.1 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita:
B450C
Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo
lucernario
27x8x1,20x0,888 230,170
Kg 230,170 1,42 326,84
2.15 Rimozione e smantellamento impianti inutilizzati presenti in
NP.0713.03 copertura e nel sottotetto:
- Gabbia di Faraday
- Gruppo ventilante
- Camino di ventilazione e torrini in disuso
- Protezioni antivolatili.
Compreso abbassamento al piano e smaltimento alle PP.DD.
autorizzate, compreso onere di discarica. Valutazione a corpo.
Ogni onere ed accessorio, attrezzatura, struttura provvisionale
compresa.
1 1,000
a corpo 1,000 18.900,00 18.900,00
TOTALE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA Euro 102.750,30
P.ES.02-P.ES.04
a riportare Euro 415.902,89
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 415.902,89
3 : COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04
3.1 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a
05.050.0010.1 nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in
laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera
e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti
allincastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5
cm, il cassero e I'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50
m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso i
ferro tondo di armatura.
altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)
Ripristino falda zona impianti
0,5x(5,00+8,00)x3,50 22,750
m? 22,750 46,20 1.051,05
3.2 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
04.400.0030 laterizio gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).
0,5x(5,00+8,00)x3,50 22,750
m? 22,750 11,92 271,18
3.3 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
04.450.0010.1 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita:
B450C
(0,5x(5,00+8,00)x3,50x0,17)x70,00 270,725
Kg 270,725 1,42 384,43
3.4 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
04.450.0020 tagli, sfridi, legature.
(0,5x(5,00+8,00)x3,50)x1,591 36,195
Kg 36,195 1,35 48,86
3.5 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a
11.270.0021 cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm
Lucernari zenitali fissi
24 24,000
cad 24,000 165,32 3.967,68
a riportare Euro 421.626,09
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 421.626,09
3.6 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a
11.270.0023 cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm
passo d’'uomo per accedere in copertura
3 3,000
cad 3,000 257,38 772,14
3.7 Dispositivo per I'apertura manuale, con telaio e controtelaio in
11.270.0033 metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed
accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o
prefabbricata VTR. L’apertura viene ottenuta azionando a
distanza con manovella asportabile un martinetto a
sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al
telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:
interno 135x85 cm
3 3,000
cad 3,000 215,92 647,76
3.8 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica,
13.100.0010 realizzata con I'impiego di un compound avente flessibilita a
freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente
in una lamina di alluminio goffrata a buccia d’arancia dello
spessore di 40 micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia
inferiore rivestita di uno speciale film termofusibil, peso 2 kg/mq
, applicata a famma su idoneo piano di posa orizzontale o
inclinato, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
UNI EN 1109 - flessibilita a freddo < -5°C
EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 120°C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500
N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - resistenza alla trazione delle giunzioni L/T
400/400 N/50 mm (-20%)
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
a riportare Euro 423.045,99
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 423.045,99
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 8,39 34.383,34
3.9 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
13.150.0010 fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,
compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione
di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
a riportare Euro 457.429,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 457.429,33
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 9,08 37.211,05
3.10 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di
MC13.150.0010B | fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica
europea EN 13707 con destinazioni d’'uso idonee
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato
a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione
DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
- UNI EN 1109 - flessibilita a freddo < -5°C
- EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 120°C
- UNI EN 12311-1 resistenza a trazione a rottura L/T 300/300
a riportare Euro 494.640,38
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 494.640,38
N/50 mm (-20%)
Negli spessori:
spessore 4 mm
4098,133x2 8.196,266
m? 8.196,266 3,88 31.801,51
3.1 Realizzazione di manto di copertura con tegole a canale o
11.110.0010 coppi, in ragione di n. 32 al mq, compreso copponi di colmi,
pezzi speciali quali terminali a due/tre vie, sigillature con malta,
esclusi i listelli porta coppo e il fissaggio aggiuntivo degli
elementi.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
a riportare Euro 526.441,89
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 526.441,89
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 29,96 122.780,06
3.12 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi -
11.110.0020 in piattina di acciaio inox.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
a riportare Euro 649.221,95
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Risanamento conservativo del manto di copertura
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 649.221,95
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 8,39 34.383,34
3.13 Fornitura e posa di listello universale posato coppo, realizzato
11.730.0070 in lamiera di acciaio striata zincata piegata utile all'ancoraggio
dei coppi e per consentire la ventilazione continua sotto manto
di copertura lungo la falda del tetto dalla linea di gronda alla
linea di colmo.
Dimensioni cm 2,5x4,5x4,00
Lunghezza elemento ml 2,00
Quantita d’'uso per mq di copertura ml 2,70
Posa orizzontale mediante tasselli idonei.
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda |
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
a riportare Euro 683.605,29
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Risanamento conservativo del manto di copertura
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 683.605,29
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920
m? 4.098,133 9,45 38.727,36
3.14 Fornitura e posa di pezzi speciali in cotto per completamento
11.110.0084 copertura compreso malta di cemento ed accessori per
sigillatura e fissaggio.
cuffie di ventilazione integrate in coppo.
70 70,000
cad 70,000 12,70 889,00
3.15 Fornitura e posa di barriera a pettine in rame costituente
11.210.0040 ostruzione per piccione.
Sottocoppo
(44,00+14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+ 368,700
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0)
Su pluviali
(1,20x50,00) 60,000
Da posare su labbro canale
480,00 480,000
mi 908,700 5,53 5.025,11
3.16 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa
14.050.0029 la posa di braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti
lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le
assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:
lastra di rame spessore 0,8 mm (peso = 7,16 kg/mq).
Canali
0,45x(40,80+14,50+72,50+15,50+4,00+6,00+13,00+14,00+1 107,460
4,50+44,00)
Pluviali di nuova fornitura
11x(0,05x6,28)x12,00 41,448
Deflettori di flusso
8x0,15x1,20 1,440
m? 150,348 104,14 15.657,24
a riportare Euro 743.904,00
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

743.904,00

3.17
14.700.0010

Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali
ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia,
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi
ponteggi esterni o mezzi speciali.
(30,00+6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,
10)

2x(30,00+28,70)

144,400

117,400

261,800

4,82

1.261,88

3.18
14.700.0030

Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei
materiali occorrenti e I'assistenza muraria. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

18x12,00

216,000

216,000

7,49

1.617,84

3.19
04.400.0030

Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).

Chiusura lucernari presenti

0,50x2,00x26

mZ

26,000

26,000

11,92

309,92

3.20
04.450.0020

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.

Chiusura lucernari presenti

0,50x1,00x26x2,29

Kg

29,770

29,770

1,35

40,19

3.21
04.450.0010.1

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita:

B450C

Chiusura lucernari presenti

26x4x1,00x0,888

Kg

92,352

92,352

1,42

131,14

3.22
04.020.0040.1

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con I'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione. Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:

C25/30 - XC1 e XC2

a riportare Euro

747.264,97
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 747.264,97
Chiusura lucernari esistenti
0,50x1,00x0,12x26 1,560
m? 1,560 165,30 257,87
TOTALE COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95
a riportare Euro 747.522,84
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

747.522,84

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MODANATURA DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO

4.1
04.700.0050

TAV.P.ES.05

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo
strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione
indicativa della scarifica fino a circa 70 mm per parte dello
spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura
delle armature metalliche affioranti fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimicheper I'accertamento della
profondita di carbonatazione; I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; le opere provvisionali di protezione e di
segnalazione. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
(((14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6,00
+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80+4
4,00)x2,00)x1,5)x0,50

(2x(30,00+28,70)x2,00x1,5)x0,50

553,050

176,100

729,150

13,44

9.799,78

4.2
01.090.0011

Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione
con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di
lavoro:

su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi
((14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6,00+
12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80+44,
00)x2,00)x1,5

2x(30,00+28,70)x2,00x1,5

1.106,100

352,200

N

m

1.458,300

0,74

1.079,14

4.3
MC.50.700.0012

Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza
necessita strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata
antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e
additivi: Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1,900
kg/mc. Nei tipi:

a presa rapida

(1458,30x0,25)x0,03

10,937

10,937

1.677,31

18.344,74

44
07.710.0150F

Ripresa saltuario dell'intonaco diffusamente ammalorato su
pareti esterne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo
scrostamento dell’'intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scamitura dei giunti; 'abbassamento, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da
ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere
di mano d’opera conseguente agli apprestamenti ed alla
preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi
esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione intera superficie,

a riportare Euro

776.746,50
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

776.746,50

intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con
esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e
cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4,00
mgq. | vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di
spalle e voltini:

con rappezzi a civile fino al 30% della superficie
(1458,30x0,30)

m2

437,490

437,490

19,29

8.439,18

4.5
24.140.0016

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate
ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture :

a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile
(p-s. 1,56 kg/l - resa = 0,25-0,17 I/mq)

1458,30

m2

1.458,300

1.458,300

7,36

10.733,09

4.6
24.100.0020D

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature
o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarue. con applicazione a rullo o pennello di:

emulsione silossanica

1458,30

mZ

1.458,300

1.458,300

2,59

3.777,00

4.7
NP.0713.04

Compensazione a corpo per intervento di ricostruzione e
ripristino parti struttura di gronda in cls, precedentemente
rimossa, escluso materiale d’'uso compensato con altra voce,
escluso opere provvisionali, compreso ogni attrezzatura,
puntello, casseratura, dima.

1

a corpo

1,000

1,000

14.000,00

14.000,00

TOTALE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

Euro

MODANATURA DI GRONDA IN-CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05

66.172,93

a riportare Euro

813.695,77
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO

Euro

riporto Euro

813.695,77

IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO
TAVOLA P.ES.07

5.1
NP.0713.08.A

Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni del’lENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore -
elevatore di tensione, organi di controllo e regolazione.
Alimentazione 220 V a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c.
con energia massima scaricata per impulso maggiore di 5,0J -
portata massima per centralino ml 500.

Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con
tasselli e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in
ogni sua parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione
eletrica, questa gia in essere. Ogni onere ed accessorio per
dare I'impianto completo in opera, funzionante e collaudabile.
FORNITURA E POSA CENTRALINA DI CONTROLLO.

2

cad

2,000

2,000

2.850,00

5.700,00

5.2
NP.0713.08.B

Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni del’lENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore -
elevatore di tensione, organi di controllo e regolazione.
Alimentazione 220 V a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c.
con energia massima scaricata per impulso maggiore di 5,0J -
portata massima per centralino ml 500.

Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con
tasselli e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in
ogni sua parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione
eletrica, questa gia in essere. Ogni onere ed accessorio per
dare I'impianto completo in opera, funzionante e collaudabile.
FORNITURA E POSA DI TONDINO CONDUTTORE IN
ACCIAIO.

Sviluppo gronda

500,00

Sviluppo colmo

285,00

ml

500,000

285,000

785,000

21,50

1

6.877,50

TOTALE IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA Euro

PES07

22.577,50

a riportare Euro

836.273,27
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO

Euro

riporto Euro

83

6.273,27

SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.06

6.1
NP.0713.07.A

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

PALI DI ESTREMITA’ ALTEZZA A MISURA, IN ACCIAIO S235
ZINCATI A CALDO .

20

20,000

cad

20,000

280,00

5.600,00

6.2
NP.0713.07.B

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

PALI INTERMEDI PASSANTI CONTINUI ALTEZZA A MISURA
IN ACCIAIO S235 ZINCATI A CALDO.

20

20,000

cad

20,000

325,00

6.500,00

6.3
NP.0713.07.C

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a

a riportare Euro

84

8.373,27
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

848.373,27

regola d’arte e collaudabile.

KIT FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABIL, AlISI 316 DIAMETRO 8
MM, COMPLETO DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX CON
TERMINALE PRESSATO, ASSORBITORE DI ENERGIA A
MOLLA IN ACCIAIO INOX, KIT SERRACAVO S-BLOCK,

CONNETTORI CON GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX.

3x45,00
2x40,00
2x6,00
1x20,00
2x4,00

135,000
80,000
12,000
20,000

8,000

ml

255,000

19,40

4.947,00

6.4
NP.0713.07.D

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGIO MOBILE TIPO NAVETTA DI SCORRIMENTO
SU FUNE IN ACCIAIO INOX.

6

6,000

cad

6,000

160,00

960,00

6.5
NP.0713.07.E

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORANTI MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DEI
DISPOSITIVI.

320

320,000

cad

320,000

3,20

1.024,00

6.6
NP.0713.07.F

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta

a riportare Euro

855.304,27
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO
Euro

UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

855.304,27

firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A - PALINE ALTEZZA CM
33 IN ACCIAIO INOX.

12

cad

12,000

12,000

190,00

2.280,00

6.7
NP.0713.07.G

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: ANCORANTI
MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DISPOSITIVI.

24

cad

24,000

24,000

28,00

672,00

6.8
NP.0713.07.H

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: CORDINI
SOTTOTEGOLA IN FUNE DI ACCIAIO INOSSIDABILE ED
ELEMENTI ALLUMINIO ANODIZZATO PER REALIZZAZIONE
DI PERCORSO DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO IN
SICUREZZA TRA L'USCITA DEL LUCERNARIO DA
REALIZZARE (A CURA DEL COMMITTENTE) E LA LINEA DI
ANCORAGGIO CLASSE C DI COLMO.

9

9,000

a riportare Euro

858.256,27
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 858.256,27
cad 9,000 30,00 270,00
6.9 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
NP.0713.07.1 vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato

da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

GANCIO SCALA DI POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PER
ACCESSO AL LUCERNARIO POSIZIONATO NEL
SOTTOTETTO REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

3 3,000
cad 3,000 305,00 915,00
6.10 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
NP.0713.07.J vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato

da primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

SCALA IN ALLUMINIO A PIOLI ALTEZZA 3/4 ML.

3 3,000
cad 3,000 185,00 555,00
TOTALE SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00
a riportare Euro 859.996,27

Pag. 33



Risanamento conservativo del manto di copertura
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 859.996,27
7 : IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08
71 Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per
1E01.030.0050.B | immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri
10 mm
Fornitura e posa in opera
1590,00 1.590,000
m 1.590,000 10,74 17.076,60
7.2 Giunzione universale per tondi diametro 8+10 mm
1E01.030.0370
Fornitura e posa in opera
42 42,000
cad 42,000 7,78 326,76
7.3 Morsetto per tondo diametro 8+10 mm, con riscontro e dado in
1E01.030.0320.B | ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame
a due vie
Fornitura e posa in opera
48 48,000
cad 48,000 27,81 1.334,88
7.4 Morsetto di sezionamento per tondo diametro 8+10 mm e barra
1E01.030.0240.B | di adduzione diametro 16 mm
in ottone
Fornitura e posa in opera
42 42,000
cad 42,000 26,09 1.095,78
7.5 Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diametro 8+10
1E01.030.0210 mm, altezza 30 mm.
Fornitura e posa in opera
18 18,000
cad 18,000 20,03 360,54
7.6 Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione
1E01.030.0190 realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 m.
Fornitura e posa in opera
5 5,000
cad 5,000 11,31 56,55
7.7 Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a
1E01.030.0150.B | caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondg
diametro 8-10 mm, larghezza regolabile da 180a 240 mm
in acciaio inox
a riportare Euro 880.247,38
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 880.247,38
Fornitura e posa in opera
795 795,000
cad 795,000 18,54 14.739,30
TOTALE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) - Euro 34.990,41
RIFERIMENTO TAVOLA P ES.08
a riportare Euro 894.986,68
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

894.986,68

RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA

8.1
04.700.0060

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
e, comunque, non carbonato; spessore indicativo della
scarifica circa 7mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti
localizzati, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione;
I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi i ponteggi,
gli oneri di smaltimento.
0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10)

126,225

m2

126,225

32,70

4.127,56

8.2
04.700.0090.A

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d’armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine
ed additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo I'aderenza tra la
malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione : in base
alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla
lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.

su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici
ferri)

0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10)

126,225

mZ

126,225

35,42

4.470,89

8.3
04.700.0100.A

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore
medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi
ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata
su supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la
bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione
con acqua durante I'indurimento. Esclusi i ponteggi e
I'eventuale armatura integrativa:

su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),
compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10)

126,225

m2

126,225

20,53

2.591,40

8.4
04.700.0120

Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina
epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello,
rullo o airless.

Travetti colmo

(1,50+1,00)x255

637,500

a riportare Euro

906.176,53
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 906.176,53
Travetti C.A.P.
255x8,00x0,10 204,000
m? 841,500 5,62 4.729,23
8.5 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzg
04.700.0160 e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante
applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta
cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme
a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di
classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.
Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici.
Esclusi: ponteggi.
0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10) 126,225
m? 126,225 12,47 1.574,03
8.6 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0021 montaggio e smontaggio.
per il primo giorno.
4 4,000
gg 4,000 110,20 440,80
8.7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0022 | montaggio e smontaggio.
per ogni giorno successivo.
30x4 120,000
gg 120,000 9,70 1.164,00
TOTALE RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 914.084,59
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59 34,259 34,26

2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 Euro 102.750,30 11,241 11,24

3 - COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95 36,279 36,28

4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURAEuro 66.172,93 7,239 7,24
DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05

5 - IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07 Euro 22.577,50 2,470 2,47

6 - SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00 2,595 2,60

7 - IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) - Euro 34.990,41 3,828 3,83
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08

8 - RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91 2,089 2,09

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 914.084,59 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 914.084,59

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 714.303,59

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 199.781,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 914.084,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 914.084,59

SI ARROTONDA Euro 914.085,00
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