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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

1 APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC
1-C

1.1 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0011

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

5.245,800

(30,00+28,70)x2x14,00 1.643,600

m² 6.889,400 8,38 57.733,17

1.2 Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0012

((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x14,00)x8

41.966,400

((30,00+28,70)x2x14,00)x8 13.148,800

m² 55.115,200 0,73 40.234,10

1.3 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0036

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)

374,700

m 374,700 6,45 2.416,82

1.4 Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla
sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a
garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:
altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

NC.10.350.0037

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x8

2.997,600

m 2.997,600 2,01 6.025,18

1.5 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e

a riportare Euro 106.409,27
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 106.409,27

parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.
(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x2x1,05

786,870

m² 786,870 5,40 4.249,10

1.6 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
.

NC.10.350.0042

((14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0+44,00)x2x1,05)x8

6.294,960

m² 6.294,960 0,59 3.714,03

1.7 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0041

Piani per accesso
4x6x1,05x2,00 50,400

m² 50,400 5,40 272,16

1.8 Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e
smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
.

NC.10.350.0042

Piani per punti accesso
8x4x6x1,05x2,00 403,200

m² 403,200 0,59 237,89

1.9 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
l’approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0051

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00

374,700

m² 374,700 7,48 2.802,76

a riportare Euro 117.685,21
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 117.685,21

1.10 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa
la struttura di sostegno e quanto altro necessario,
l’approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 

NC.10.350.0052

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x1,00x8,00

2.997,600

m² 2.997,600 1,14 3.417,26

1.11 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l’intero periodo di utilizzo.

NC.10.350.0060

(14,50+72,50+15,50+6,00+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6
,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80
+44,00)x14,00

5.245,800

(30,00+28,70)x2x14,00 1.643,600

m² 6.889,400 2,41 16.603,45

1.12 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0071

(4x4,00)+10,00+4,50 30,500

m 30,500 22,85 696,93

1.13 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a
cm 50, per l’esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi,
realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0072

8x((4x4,00)+10,00+4,50) 244,000

m 244,000 3,72 907,68

1.14 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

NC.10.350.0093

3x(4,00x4,00x14,00) 672,000

m³ 672,000 12,65 8.500,80

a riportare Euro 147.811,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 147.811,33

1.15 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.

NC.10.350.0094

8x3x4,00x4,00x14,00 5.376,000

m³ 5.376,000 1,55 8.332,80

1.16 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio.

NC.10.350.0091

2x14,00 28,000

m 28,000 104,91 2.937,48

1.17 Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a
cm 66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti
da  tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a
metro lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

NC.10.350.0092

8x2x14,00 224,000

m 224,000 33,00 7.392,00

1.18 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione,
la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0010

Tratto AB
2,00x(1,50+5,50) 14,000
Tratto BC
2,00x86,90 173,800
Tratto CD
2,00x15,75 31,500
Tratto DE
2,00x(1,45+22,90) 48,700
Tratto EF
2,00x13,50 27,000
Tratto FG

a riportare Euro 166.473,61
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 166.473,61

2,00x3,15 6,300

Tratto HI
2,00x10,00 20,000
Tratto IL
2,00x23,55 47,100
Tratto LM
2,00x5,30 10,600
Tratto MN
2,00x23,65 47,300
Tratto NO
2,00x5,30 10,600
Tratto OP
2,00x23,35 46,700
Tratto PQ
2,00x13,45 26,900
Tratto VZ
2,00x4,30 8,600
Tratto RS / UT
(2,00x27,75)x2 111,000
Tratto RU / ST
(2,00x26,45)x2 105,800

m² 735,900 15,00 11.038,50

1.19 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0040

Tratto GH
2,00x26,65 53,300
Tratto Qa
2,00x3,85 7,700
Tratto ab
2,00x9,40 18,800
Tratto bc
2,00x27,75 55,500
Tratto cd
2,00x29,40 58,800
Tratto de
2,00x18,15 36,300
Tratto ef
2,00x24,60 49,200
Tratto fg
2,00x9,70 19,400
Tratto gh
2,00x3,70 7,400
Tratto hi
2,00x15,35 30,700
Rec. gru 46
2,00x(10,00+10,00) 40,000
Rec. gru 44
2,00x(8,30+8,30+8,00) 49,200

m² 426,300 9,16 3.904,91

1.20 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,

a riportare Euro 181.417,02
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 181.417,02

asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 mc. 
Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature
ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione.
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento.
Predisposizione piazzuola per installazione gru 
8,00x8,00x1,00x2 128,000

m³ 128,000 10,11 1.294,08

1.21 Conferimento sito di recapito o PP.DD. materiali inerti derivanti
da demolizioni o scavi: terra, intonaco, sottofondo, muri
d’ambito, tavolati, copertura in tegole ecc.
Prodotti non considerati rifiuti speciali. Compreso carico,
trasporto, scarico e eventuali diritti di discarica.

02.050.0011

(8,00x8,00x1,00x2x1600)/1000 204,800

t 204,800 8,50 1.740,80

1.22 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,
con l’ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione.
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione :
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0020.1

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
8,00x8,00x0,50x2 64,000

m³ 64,000 140,26 8.976,64

1.23 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d’appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.

04.400.0020.1

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
2x4x8,00x0,50 32,000

m² 32,000 22,54 721,28

1.24 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.04.450.0020
Opere per formazione di piazzuola per installazione gru
2x2x8,00x8,00x4,498 1.151,488

Kg 1.151,488 1,35 1.554,51

1.25 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a
pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;
compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0040

Opere per formazione di piazzuola per installazione gru

a riportare Euro 195.704,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 195.704,33

3x8,00x2,00 48,000

2x10,00x2,00 40,000

m² 88,000 9,16 806,08

1.26 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
consumo di energia elettrica:
altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 46 m - portata 1000 kg

NC.10.100.0013

Due gru ad utilizzo alternato
90x8x2 1.440,000

ora 1.440,000 59,81 86.126,40

1.27 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di
abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la
durata dei lavori, lo smontaggio. 

NC.10.500.0050

Protezione accessi personale ATS
3x(3,00x2,00+(3,00+3,00)x2,00) 54,000

m² 54,000 9,44 509,76

1.28 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0240.A

2 2,000

cad 2,000 603,00 1.206,00

1.29 Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera
con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1
boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro,
già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0240.B

14 14,000

cad 14,000 118,00 1.652,00

1.30 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantifirasi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0235.A

3 3,000

cad 3,000 367,00 1.101,00
a riportare Euro 287.105,57
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 287.105,57

1.31 Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile
su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento elettrico (da quantifirasi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0235.B

21 21,000

cad 21,000 74,10 1.556,10

1.32 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

A01.02.0245.A

3 3,000

cad 3,000 544,00 1.632,00

1.33 Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia,
lavabo, lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico,
trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento idrico, elettrico e
fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

A01.02.0245.B

21 21,000

cad 21,000 90,80 1.906,80

1.34 Cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non
pericolosi di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di
stoccaggio/smaltimento/recupero da contabilizzarsi a parte.
Capacità da 10 a 30 mc

A00.00.0370.B

n. 5 cassonetti x 3 mesi d’utilizzo
5x3 15,000

cad 15,000 232,00 3.480,00

1.35 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze
:
da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale.

ND.90.050.0104

Trasporto e smaltimento materiale cassonetti
(4098,00x66)/1600 169,043

m³ 169,043 14,92 2.522,12

a riportare Euro 298.202,59

Pag. 8



Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 298.202,59

1.36 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale
compreso materiali d’uso, minuterie, attrezzi d’uso manuale o
meccanico, automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.

NP.0713.01

3 3,000

cad 3,000 600,00 1.800,00

1.37 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e
sanificazione bi-settimanale degli spazi di servizio in uso
all’Impresa: baracca ad uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e
lavatoi, eseguita da personale di Impresa o esterno con idonei
prodotti detergenti.

NP.0713.05

1 1,000

a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00

1.38 Sistemazione sedime, rimozione elementi anomali, arbusti,
formazione di idonei piani per posizionamento baracche, servizi
igienici e strutture provvisionali e rimesse in pristino area a
seguito di avvenuto smantellamento cantiere.

NP.0713.02

1 1,000

a corpo 1,000 6.150,00 6.150,00

1.39 Compensazione a corpo per allacciamento impianti tecnologici
funzionali alle baracche di cantiere.NP.0713.06
1 1,000

a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00

TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59

a riportare Euro 313.152,59
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 313.152,59

2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.02-P.ES.04

2.1 Rimozione del manto di copertura, esclusa l’orditura leggera,
con movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere,
cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.
in tegole di laterizio, cemento e simili.

01.060.0011

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W

a riportare Euro 313.152,59
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 313.152,59

0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400

Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 10,85 44.464,74

2.2 Rimozione dell’orditura sottomanto. Compresi l’abbassamento
ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e
l’accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:
piccola orditura sottotegole in listelli di abete.

01.060.0021

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760

a riportare Euro 357.617,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 357.617,33

0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 1,50 6.147,20

2.3 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell’ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
manti costituiti da:
membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più
strati alternati

01.060.0071

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500

a riportare Euro 363.764,53
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 363.764,53

0,5x8,00x3,90 15,600

Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 4,20 17.212,16

2.4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e spaciali non pericolosi:
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti
inerti

27.050.0100A

(4098,133x66)/1000 270,477

t 270,477 18,98 5.133,65

2.5 Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse,
trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico.
Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

ND.90.050.0060

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800

a riportare Euro 386.110,34
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 386.110,34

Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 1,31 5.368,55

2.6 Rimozione di lucernari di qualsiasi natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell’ambito del cantiere; la cernita dei rottami; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

01.060.0060

6x0,50x0,70 2,100

m² 2,100 15,42 32,38

2.7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.

01.160.0011

(14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+40,80+44,00) 224,300

m 224,300 9,12 2.045,62

2.8 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di

a riportare Euro 393.556,89
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 393.556,89

lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
pluviali e pezzi speciali.
14x12,00 168,000

m 168,000 4,97 834,96

2.9 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
l’abbassamento e l’accatastamento delle macerie nell’ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

01.060.0080

300,00 300,000

m² 300,000 1,78 534,00

2.10 Oneri di discarica per smaltimento materiali provenienti da
demolizioni di manufatti edili:
rifiuti speciali: lana di roccia, materiali isolanti.

27.200.0013

300,00x0,10 30,000

m³ 30,000 13,00 390,00

2.11 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione, la
movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere, il carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero e a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta
collaborante

01.050.0030C

Demolizione solaio per formazione forometria per nuovo
lucernario
27x0,80x1,00 21,600

m² 21,600 32,87 709,99

2.12 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l’ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione. Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0040.1

Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo
lucernario
27x0,15x0,25 1,013

m³ 1,013 165,30 167,45

2.13 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).

04.400.0030

Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo

a riportare Euro 396.193,29
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 396.193,29

lucernario
27x(0,50+0,25)x1,00x2 40,500

m² 40,500 11,92 482,76

2.14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

Riquadratura e formazione cordoli di appoggio per posa nuovo
lucernario
27x8x1,20x0,888 230,170

Kg 230,170 1,42 326,84

2.15 Rimozione e smantellamento impianti inutilizzati presenti in
copertura e nel sottotetto:
- Gabbia di Faraday
- Gruppo ventilante 
- Camino di ventilazione e torrini in disuso
- Protezioni antivolatili.
Compreso abbassamento al piano e smaltimento alle PP.DD.
autorizzate, compreso onere di discarica. Valutazione a corpo.
Ogni onere ed accessorio, attrezzatura, struttura provvisionale
compresa.

NP.0713.03

1 1,000

a corpo 1,000 18.900,00 18.900,00

TOTALE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.02-P.ES.04

Euro 102.750,30

a riportare Euro 415.902,89
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 415.902,89

3 COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04

3.1 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a
nervature parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in
laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera
e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti
all’incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5
cm, il cassero e l’armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50
m di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il
ferro tondo di armatura.
altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)

05.050.0010.1

Ripristino falda zona impianti
0,5x(5,00+8,00)x3,50 22,750

m² 22,750 46,20 1.051,05

3.2 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).

04.400.0030

0,5x(5,00+8,00)x3,50 22,750

m² 22,750 11,92 271,18

3.3 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

(0,5x(5,00+8,00)x3,50x0,17)x70,00 270,725

Kg 270,725 1,42 384,43

3.4 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.04.450.0020
(0,5x(5,00+8,00)x3,50)x1,591 36,195

Kg 36,195 1,35 48,86

3.5 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a
cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere l’elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm

11.270.0021

Lucernari zenitali fissi
24 24,000

cad 24,000 165,32 3.967,68

a riportare Euro 421.626,09
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 421.626,09

3.6 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a
cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere l’elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:
interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm

11.270.0023

passo d’uomo per accedere in copertura
3 3,000

cad 3,000 257,38 772,14

3.7 Dispositivo per l’apertura manuale, con telaio e controtelaio in
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed
accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o
prefabbricata VTR. L’apertura viene ottenuta azionando a
distanza con manovella asportabile un martinetto a
sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al
telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:
interno 135x85 cm

11.270.0033

3 3,000

cad 3,000 215,92 647,76

3.8 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica,
realizzata con l’impiego di un compound avente flessibilità a
freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura consistente
in una lamina di alluminio goffrata a buccia d’arancia dello
spessore di 40 micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia
inferiore rivestita di uno speciale film termofusibil, peso 2 kg/mq
, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
inclinato, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C
EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120°C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500
N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - resistenza alla trazione delle giunzioni L/T
400/400 N/50 mm (-20%)

13.100.0010

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H

a riportare Euro 423.045,99
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 423.045,99

0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000

0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 8,39 34.383,34

3.9 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato,
compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione
di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze
murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata.

13.150.0010

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E

a riportare Euro 457.429,33
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 457.429,33

0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 9,08 37.211,05

3.10 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di
fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica
europea EN 13707 con destinazioni d’uso idonee
all’applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato
a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione
DoP.
Norma di riferimento / Caratteristiche:
- UNI EN 1109 - flessibilità a freddo ≤ -5°C
- EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120°C
- UNI EN 12311-1 resistenza a trazione a rottura L/T 300/300

a riportare Euro 494.640,38
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 494.640,38

N/50 mm (-20%)
Negli spessori:
 
spessore 4 mm
4098,133x2 8.196,266

m² 8.196,266 3,88 31.801,51

3.11 Realizzazione di manto di copertura con tegole a canale o
coppi, in ragione di n. 32 al mq,  compreso copponi di colmi,
pezzi speciali quali terminali a due/tre vie, sigillature con malta,
esclusi i listelli porta coppo e il fissaggio aggiuntivo degli
elementi.

11.110.0010

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z

a riportare Euro 526.441,89
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 526.441,89

0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450

Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 29,96 122.780,06

3.12 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi -
in piattina di acciaio inox.11.110.0020
Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T
0,5x6,70x6,70 22,445
Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750

a riportare Euro 649.221,95
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 649.221,95

Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 8,39 34.383,34

3.13 Fornitura e posa di listello universale posato coppo, realizzato
in lamiera di acciaio striata zincata piegata utile all’ancoraggio
dei coppi e per consentire la ventilazione continua sotto manto
di copertura lungo la falda del tetto dalla linea di gronda alla
linea di colmo. 
Dimensioni cm 2,5x4,5x4,00
Lunghezza elemento ml 2,00
Quantità d’uso per mq di copertura ml 2,70
Posa orizzontale mediante tasselli idonei.

11.730.0070

Falda A
(14,50x8,00x0,6)x1,12 77,952
Falda B
0,5x(72,50+43,00)x7,85 453,338
Falda C
0,5x(15,50+29,00)x7,30 162,425
Falda D
0,5x(44,00+43,00)x7,85 341,475
Falda E
0,5x(28,70+43,00)x7,85 281,423
Falda F
27,80x6,70 186,260
Falda G
0,5x(19,70+13,00)x6,70 109,545
Falda H
0,5x(14,00+6,00)x11,20 112,000
0,5x9,50x6,00 28,500
Falda I
0,5x(14,30+11,20)x4,00 51,000
Falda L
0,5x(30,00+37,40)x7,85 264,545
Falda M
6,00x7,30 43,800
Falda N
12,80x7,30x0,5 46,720
Falda O
0,5x(23,00+9,00)x6,75 108,000
0,5x3,00x2,00 3,000
Falda P
0,5x(38,30+23,80)x8,40 260,820
Falda Q
5,00x9,00 45,000
Falda R
5,20x9,00 46,800
Falda S
0,5x(23,00+14,00)x5,00 92,500
0,5x8,00x3,90 15,600
Falda T

a riportare Euro 683.605,29
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Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 683.605,29

0,5x6,70x6,70 22,445

Falda U
6,10x5,00 30,500
Falda V
0,5x(40,80+44,50)x8,20 349,730
5,60x6,70x0,5 18,760
0,5x9,50x3,00 14,250
0,5x1,50x9,00 6,750
Falda Z
0,5x(44,50+30,00)x8,20 305,450
Falda W
0,5x(38,30+28,70)x8,40 281,400
Falda K
0,5x(37,40+30,00)x7,85 264,545
0,5x(8,40+6,00)x3,40 24,480
0,5x6,00x3,40 10,200
0,5x(9,90+4,00)x5,60 38,920

m² 4.098,133 9,45 38.727,36

3.14 Fornitura e posa  di pezzi speciali in cotto per completamento
copertura compreso malta di cemento ed accessori per
sigillatura e fissaggio.
cuffie di ventilazione integrate in coppo.

11.110.0084

70 70,000

cad 70,000 12,70 889,00

3.15 Fornitura e posa di barriera a pettine in rame costituente
ostruzione per piccione.11.210.0040
Sottocoppo
(44,00+14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+
6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,8
0)

368,700

Su pluviali
(1,20x50,00) 60,000
Da posare su labbro canale
480,00 480,000

ml 908,700 5,53 5.025,11

3.16 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa
la posa di braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti
lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le
assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi
speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:
lastra di rame spessore 0,8 mm (peso = 7,16 kg/mq).

14.050.0029

Canali
0,45x(40,80+14,50+72,50+15,50+4,00+6,00+13,00+14,00+1
4,50+44,00)

107,460

Pluviali di nuova fornitura
11x(0,05x6,28)x12,00 41,448
Deflettori di flusso
8x0,15x1,20 1,440

m² 150,348 104,14 15.657,24

a riportare Euro 743.904,00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 743.904,00

3.17 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali
ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia,
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi
ponteggi esterni o mezzi speciali.

14.700.0010

(30,00+6,00+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,
10)

144,400

2x(30,00+28,70) 117,400

m 261,800 4,82 1.261,88

3.18 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei
materiali occorrenti e l’assistenza muraria. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.

14.700.0030

18x12,00 216,000

m 216,000 7,49 1.617,84

3.19 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei
solai gettati in opera).

04.400.0030

Chiusura lucernari presenti
0,50x2,00x26 26,000

m² 26,000 11,92 309,92

3.20 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.04.450.0020
Chiusura lucernari presenti
0,50x1,00x26x2,29 29,770

Kg 29,770 1,35 40,19

3.21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualità:
B450C

04.450.0010.1

Chiusura lucernari presenti 
26x4x1,00x0,888 92,352

Kg 92,352 1,42 131,14

3.22 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l’ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione. Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe
di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

04.020.0040.1

a riportare Euro 747.264,97
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 747.264,97

Chiusura lucernari esistenti
0,50x1,00x0,12x26 1,560

m³ 1,560 165,30 257,87

TOTALE COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95

a riportare Euro 747.522,84
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 747.522,84

4 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MODANATURA DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO
TAV.P.ES.05

4.1 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo
strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione
indicativa della scarifica fino a circa 70 mm per parte dello
spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura
delle armature metalliche affioranti fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimicheper l’accertamento della
profondità di carbonatazione; l’accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica; le opere provvisionali di protezione e di
segnalazione. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

04.700.0050

(((14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6,00
+12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80+4
4,00)x2,00)x1,5)x0,50

553,050

(2x(30,00+28,70)x2,00x1,5)x0,50 176,100

m 729,150 13,44 9.799,78

4.2 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione
con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di
lavoro:
su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi

01.090.0011

((14,50+72,50+15,50+4,00+13,00+14,00+6,00+30,00+6,00+
12,80+23,00+5,20+23,80+5,00+23,00+9,50+6,10+40,80+44,
00)x2,00)x1,5

1.106,100

2x(30,00+28,70)x2,00x1,5 352,200

m² 1.458,300 0,74 1.079,14

4.3 Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza
necessità strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata
antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e
additivi: Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1,900
kg/mc. Nei tipi:
a presa rapida

MC.50.700.0012

(1458,30x0,25)x0,03 10,937

m³ 10,937 1.677,31 18.344,74

4.4 Ripresa saltuario dell’intonaco diffusamente ammalorato su
pareti esterne. Compresa l’ispezione dell’intera superficie; lo
scrostamento dell’intonaco deteriorato fino al vivo della
muratura compresa la scamitura dei giunti; l’abbassamento, il
carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da
ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere
di mano d’opera conseguente agli apprestamenti ed alla
preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi: i ponteggi
esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione intera superficie,

a riportare Euro 776.746,50
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 776.746,50

intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con
esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e
cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4,00
mq. I vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di
spalle e voltini:
con rappezzi a civile fino al 30% della superficie
(1458,30x0,30) 437,490

m² 437,490 19,29 8.439,18

4.5 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate
ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture :
a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile
(p.s. 1,56 kg/l - resa = 0,25-0,17 l/mq)

24.140.0016

1458,30 1.458,300

m² 1.458,300 7,36 10.733,09

4.6 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature
o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarue. con applicazione a rullo o pennello di:
emulsione silossanica

24.100.0020D

1458,30 1.458,300

m² 1.458,300 2,59 3.777,00

4.7 Compensazione a corpo per intervento di ricostruzione e
ripristino parti struttura di gronda in cls, precedentemente
rimossa, escluso materiale d’uso compensato con altra voce,
escluso opere provvisionali, compreso ogni attrezzatura,
puntello, casseratura, dima.

NP.0713.04

1 1,000

a corpo 1,000 14.000,00 14.000,00

TOTALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MODANATURA DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05

Euro 66.172,93

a riportare Euro 813.695,77
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5 IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO
TAVOLA P.ES.07

5.1 Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore -
elevatore di tensione, organi di controllo e regolazione.
Alimentazione 220 V a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c.
con energia massima scaricata per impulso maggiore di 5,0J -
portata massima per centralino ml 500.
Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con
tasselli e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in
ogni sua parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione
eletrica, questa già in essere. Ogni onere ed accessorio per
dare l’impianto completo in opera, funzionante e collaudabile. 
FORNITURA E POSA CENTRALINA DI CONTROLLO.

NP.0713.08.A

2 2,000

cad 2,000 2.850,00 5.700,00

5.2 Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore -
elevatore di tensione, organi di controllo e regolazione.
Alimentazione 220 V a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c.
con energia massima scaricata per impulso maggiore di 5,0J -
portata massima per centralino ml 500.
Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con
tasselli e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in
ogni sua parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione
eletrica, questa già in essere. Ogni onere ed accessorio per
dare l’impianto completo in opera, funzionante e collaudabile. 
FORNITURA E POSA DI TONDINO CONDUTTORE IN
ACCIAIO.

NP.0713.08.B

Sviluppo gronda
500,00 500,000
Sviluppo colmo
285,00 285,000

ml 785,000 21,50 16.877,50

TOTALE IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.07

Euro 22.577,50

a riportare Euro 836.273,27

Pag. 29



Risanamento conservativo del manto di copertura
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
EuroCOD. E.P.

riporto Euro 836.273,27

6 SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.06

6.1 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
PALI DI ESTREMITA’ ALTEZZA A MISURA, IN ACCIAIO S235
ZINCATI A CALDO .

NP.0713.07.A

20 20,000

cad 20,000 280,00 5.600,00

6.2 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
PALI INTERMEDI PASSANTI CONTINUI ALTEZZA A MISURA,
IN ACCIAIO S235 ZINCATI A CALDO.

NP.0713.07.B

20 20,000

cad 20,000 325,00 6.500,00

6.3 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a

a riportare Euro 848.373,27
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regola d’arte e collaudabile.
KIT FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABIL, AISI 316 DIAMETRO 8
MM, COMPLETO DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX CON
TERMINALE PRESSATO, ASSORBITORE DI ENERGIA A
MOLLA IN ACCIAIO INOX, KIT SERRACAVO S-BLOCK,
CONNETTORI CON GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX.
3x45,00 135,000
2x40,00 80,000
2x6,00 12,000
1x20,00 20,000
2x4,00 8,000

ml 255,000 19,40 4.947,00

6.4 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGIO MOBILE TIPO NAVETTA DI SCORRIMENTO
SU FUNE IN ACCIAIO INOX.

NP.0713.07.D

6 6,000

cad 6,000 160,00 960,00

6.5 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORANTI MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DEI
DISPOSITIVI.

NP.0713.07.E

320 320,000

cad 320,000 3,20 1.024,00

6.6 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta

a riportare Euro 855.304,27
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firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A - PALINE ALTEZZA CM
33 IN ACCIAIO INOX.
12 12,000

cad 12,000 190,00 2.280,00

6.7 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: ANCORANTI
MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DISPOSITIVI.

NP.0713.07.G

24 24,000

cad 24,000 28,00 672,00

6.8 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: CORDINI
SOTTOTEGOLA IN FUNE DI ACCIAIO INOSSIDABILE ED
ELEMENTI ALLUMINIO ANODIZZATO PER REALIZZAZIONE
DI PERCORSO DI ACCESSO E DI COLLEGAMENTO IN
SICUREZZA TRA L’USCITA DEL LUCERNARIO DA
REALIZZARE (A CURA DEL COMMITTENTE) E LA LINEA DI
ANCORAGGIO CLASSE C DI COLMO.

NP.0713.07.H

9 9,000

a riportare Euro 858.256,27
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cad 9,000 30,00 270,00

6.9 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
GANCIO SCALA DI POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PER
ACCESSO AL LUCERNARIO POSIZIONATO NEL
SOTTOTETTO REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

NP.0713.07.I

3 3,000

cad 3,000 305,00 915,00

6.10 Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato
da primaria Ditta del settore che rilascerà certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta
firmata da professionista abilitato.
Sistema così indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con
scala bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
SCALA IN ALLUMINIO A PIOLI ALTEZZA 3/4 ML.

NP.0713.07.J

3 3,000

cad 3,000 185,00 555,00

TOTALE SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00

a riportare Euro 859.996,27
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7 IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08

7.1 Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per
immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri 
10 mm

1E01.030.0050.B

Fornitura e posa in opera
1590,00 1.590,000

m 1.590,000 10,74 17.076,60

7.2 Giunzione universale per tondi diametro 8÷10 mm
1E01.030.0370

Fornitura e posa in opera
42 42,000

cad 42,000 7,78 326,76

7.3 Morsetto per tondo diametro 8÷10 mm, con riscontro e dado in
ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame
a due vie

1E01.030.0320.B

Fornitura e posa in opera
48 48,000

cad 48,000 27,81 1.334,88

7.4 Morsetto di sezionamento per tondo diametro 8÷10 mm e barra
di adduzione diametro 16 mm
in ottone

1E01.030.0240.B

Fornitura e posa in opera
42 42,000

cad 42,000 26,09 1.095,78

7.5 Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diametro 8÷10
mm, altezza 30 mm.1E01.030.0210
Fornitura e posa in opera
18 18,000

cad 18,000 20,03 360,54

7.6 Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione
realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 m.1E01.030.0190
Fornitura e posa in opera
5 5,000

cad 5,000 11,31 56,55

7.7 Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a
caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo
diametro 8-10 mm, larghezza regolabile da 180a 240 mm
in acciaio inox

1E01.030.0150.B

a riportare Euro 880.247,38
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Fornitura e posa in opera
795 795,000

cad 795,000 18,54 14.739,30

TOTALE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08

Euro 34.990,41

a riportare Euro 894.986,68
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8 RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA

8.1 Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone
fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante
idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano
e, comunque, non carbonato; spessore indicativo della
scarifica circa 7mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o
sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti
localizzati, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),
lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimiche per l’accertamento della profondità di carbonatazione;
l’accatastamento, il carico e trasporto  delle macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi i ponteggi,
gli oneri di smaltimento.

04.700.0060

0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10) 126,225

m² 126,225 32,70 4.127,56

8.2 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d’armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine
ed additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la
malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione : in base
alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla
lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.
su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici
ferri)

04.700.0090.A

0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10) 126,225

m² 126,225 35,42 4.470,89

8.3 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore
medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi
ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata
su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per
malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la
bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione
con acqua durante l’indurimento. Esclusi i ponteggi e
l’eventuale armatura integrativa:
su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),
compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

04.700.0100.A

0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10) 126,225

m² 126,225 20,53 2.591,40

8.4 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina
epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello,
rullo o airless.

04.700.0120

Travetti colmo
(1,50+1,00)x255 637,500

a riportare Euro 906.176,53
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Travetti C.A.P.
255x8,00x0,10 204,000

m² 841,500 5,62 4.729,23

8.5 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo
e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante
applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta
cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme
a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di
classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.
Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici.
Esclusi: ponteggi.

04.700.0160

0,15x((1,50+1,00)x255+255x8,00x0,10) 126,225

m² 126,225 12,47 1.574,03

8.6 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
montaggio e smontaggio.
per il primo giorno.

NC.10.400.0021

4 4,000

gg 4,000 110,20 440,80

8.7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
montaggio e smontaggio.
per ogni giorno successivo.

NC.10.400.0022

30x4 120,000

gg 120,000 9,70 1.164,00

TOTALE RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 914.084,59

Inzago, 11/08/2020
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59 34,259 34,26
 2  - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 Euro 102.750,30 11,241 11,24
 3  - COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95 36,279 36,28
 4  - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURA

DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05
Euro 66.172,93 7,239 7,24

 5  - IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07Euro 22.577,50 2,470 2,47
 6  - SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00 2,595 2,60
 7  - IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -

RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08
Euro 34.990,41 3,828 3,83

 8  - RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91 2,089 2,09
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 914.084,59 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 914.084,59
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 714.303,59
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 199.781,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 914.084,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 914.084,59
SI ARROTONDA Euro 914.085,00
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