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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC
1-C

1.1
NC.10.350.0011

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

m2

6.889,400

8,38

57.733,17

22.933,57251

39,723 %

1.2
NC.10.350.0012

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i
parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

m2

55.115,200

0,73

40.234,10

1.3
NC.10.350.0036

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita
dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

374,700

6,45

2.416,82

718,00389

29,709 %

1.4
NC.10.350.0037

Nolo di parapetto in struttura metallica da montare sulla sommita
dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la
segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica:

altezza fino a cm 120, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

a riportare Euro

100.384,09

23.651,58

23,561 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO % INC.
SICUREZZA | COSTO SIC.

COSTO % INC.
MDO MDO

riporto Euro

100.384,09

23.651,58 23,561 %

2.997,600

2,01

6.025,18

86,84047 1,441 %

1.5
NC.10.350.0041

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

m2

786,870

5,40

4.249,10

1.671,65023 39,341 %

1.6
NC.10.350.0042

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione .

m2

6.294,960

0,59

3.714,03

1.7
NC.10.350.0041

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

m2

50,400

5,40

272,16

107,07127 39,341 %

1.8
NC.10.350.0042

Nolo di piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm
di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e
parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:
per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione .

m2

403,200

0,59

237,89

1.9
NC.10.350.0051

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la
struttura di sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

a riportare Euro

114.882,45

25.517,14 22,212 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

114.882,45

25.517,14

22,212 %

smontaggio.

mZ

374,700

7,48

2.802,76

911,02685

32,505 %

1.10
NC.10.350.0052

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la
struttura di sostegno e quanto altro necessario, I'approntamento
ed il disarmo a fine utilizzo:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m2

2.997,600

3.417,26

1.1
NC.10.350.0060

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

m2

6.889,400

2,41

16.603,45

6.500,28669

39,150 %

1.12
NC.10.350.0071

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm
50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di
tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio.

30,500

22,85

696,93

257,59812

36,962 %

1.13
NC.10.350.0072

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm
50, per I'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di
tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione
coperture, collegamenti, rinforzi ecc. compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

244,000

3,72

907,68

a riportare Euro

139.310,53

33.186,05

23,822 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO % INC.
MDO MDO

riporto Euro

139.310,53

33.186,05 23,822 %

1.14
NC.10.350.0093

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:

Prestazione per montaggio, uso e smontaggio di torre di carico
noleggio primi 30 giorni

m3

672,000

12,65

8.500,80

1.15
NC.10.350.0094

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:

Noleggio terre carico per ogni giorno successivo ai 30 giorni.

m3

5.376,000

1,55

8.332,80

1.16
NC.10.350.0091

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato a carico dell’installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

a riportare Euro

156.144,13

33.186,05 21,253 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO
Euro

UN.

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO % INC.
MDO MDO

riporto Euro

156.144,13

33.186,05 21,253 %

smontaggio.

28,000

104,91

2.937,48

842,41612 28,678 %

1.17
NC.10.350.0092

Nolo di Torre scala da cantiere per ponteggi, bidirezionale, in
acciaio zincato a caldo o in alluminio, costituita da elementi
montanti tubolari, rampe scala di larghezza utile non inferiore a cm
66, pianerottoli, fermapiedi e parapetti. Altezza raggiungibile
80,00/100,00 m. Carico utile totale minimo 20 kN. Ancoraggi e
dimensionamento come da progetto e relazione tecnica, redatti da
tecnico abilitato a carico dell'installatore. Valutazione a metro
lineare di altezza per ogni mese di noleggio, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio:

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

224,000

33,00

7.392,00

19,25728 0,261 %

1.18
NC.10.450.0010

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.

m2

735,900

15,00

11.038,50

2.791,18039 25,286 %

1.19
NC.10.450.0040

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

m2

426,300

9,16

3.904,91

1.525,16498 39,058 %

1.20
02.050.0010.3

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 mc.

Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.

a riportare Euro

181.417,02

38.364,07 21,147 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

181.417,02

38.364,07

21,147 %

con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi
eventuali oneri di smaltimento.

m3

128,000

10,11

1.294,08

291,1872

22,501 %

1.21
02.050.0011

Conferimento sito di recapito o PP.DD. materiali inerti derivanti da
demolizioni o scavi: terra, intonaco, sottofondo, muri d’ambito,
tavolati, copertura in tegole ecc.

Prodotti non considerati rifiuti speciali. Compreso carico,
trasporto, scarico e eventuali diritti di discarica.

204,800

8,50

1.740,80

1.22
04.020.0020.1

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto
di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
I'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Diametro
max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione :

C25/30 - XC1 e XC2

m3

64,000

140,26

8.976,64

980,05696

10,918 %

1.23
04.400.0020.1

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d’appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.

m2

32,000

22,54

721,28

253,40608

35,133 %

1.24
04.450.0020

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature.

Kg

1.151,488

1,35

1.554,51

293,27248

18,866 %

1.25
NC.10.450.0040

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il

a riportare Euro

195.704,33

40.181,99

20,532 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

195.704,33

40.181,99

20,532 %

montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

88,000

9,16

806,08

314,83584

39,058 %

1.26
NC.10.100.0013

Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista,
consumo di energia elettrica:
altezza fino a 43 m - sbraccio fino a 46 m - portata 1000 kg

ora

1.440,000

59,81

86.126,40

23.039,2368

26,750 %

1.27
NC.10.500.0050

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,
compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei
lavori, lo smontaggio.

m2

54,000

9,44

509,76

179,4474

35,202 %

1.28
A01.02.0240.A

Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1 boiler
elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, gia finito,
accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico,
elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

per il primo mese o frazione

cad

2,000

603,00

1.206,00

1.29
A01.02.0240.B

Nolo di monoblocco uso ufficio con servizio igienico (dimensioni
esterne c.a. 5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 1 wc, 1 doccia, 1 lavabo, 1 boiler
elettrico, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, gia finito,
accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento idrico,
elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

a riportare Euro

284.352,57

63.715,51

22,407 %

Pag.

7




Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

284.352,57

63.715,51

22,407 %

cad

14,000

118,00

1.652,00

1.30
A01.02.0235.A

Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto,
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, gia
finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantifirasi a parte):

per il primo mese o frazione

cad

3,000

367,00

1.101,00

1.31
A01.02.0235.B

Nolo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
5,00x2,00x2,90 h) costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto,
porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, gia
finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantifirasi a parte):

per ogni mese o frazione di mese oltre il primo

cad

21,000

74,10

1.556,10

1.32
A01.02.0245.A

Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo,
lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per il primo mese o frazione

cad

3,000

544,00

1.632,00

1.33
A01.02.0245.B

Nolo di monoblocco uso servizi di cantiere (dimensioni esterne
c.a. 4,15x2,40x2,50 h) costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di
pavimento, tetto, porte, finestre, 4 box turche/wc/doccia, lavabo,

a riportare Euro

290.293,67

63.715,51

21,949 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
B Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 290.293,67 63.715,51 21,949 %
lavabo a canale, boiler elettrico, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, gia finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso
allacciamento idrico, elettrico e fognario (da quantificarsi a parte):
per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
cad 21,000 90,80 1.906,80
1.34 Cassoni scarrabili a cielo aperto per rifiuti speciali non pericolosi
A00.00.0370.B di cantiere. Sono esclusi il trasporto e gli oneri di
stoccaggio/smaltimento/recupero da contabilizzarsi a parte.
Capacita da 10 a 30 mc
cad 15,000 232,00 3.480,00
1.35 Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo,
ND.90.050.0104 | macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze :
da 5,1 km a qualsiasi sito nel territorio comunale.
m? 169,043 14,92 2.522,12 543,13178 21,535 %
1.36 Prestazioni per formazione accessi pedonale e carrale compreso
NP.0713.01 materiali d’uso, minuterie, attrezzi d’'uso manuale o meccanico,
automezzi e quant’altro.Dato in opera funzionante.
cad 3,000 600,00 1.800,00 698,14089 38,786 %
1.37 Compensazione a corpo per prestazione di pulizia e sanificazione
NP.0713.05 bi-settimanale degli spazi di servizio in uso all'lmpresa: baracca ad
uso ufficio, spogliatoio, mensa, wc e lavatoi, eseguita da
personale di Impresa o esterno con idonei prodotti detergenti.
a corpo 1,000 6.000,00 6.000,00 2.709,20342 45,153 %
1.38 Sistemazione sedime, rimozione elementi anomali, arbusti,
NP.0713.02 formazione di idonei piani per posizionamento baracche, servizi
igienici e strutture provvisionali e rimesse in pristino area a
seguito di avvenuto smantellamento cantiere.
a riportare Euro 306.002,59 67.665,99 22,113 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
R Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 306.002,59 67.665,99 22,113 %
a corpo 1,000 6.150,00 6.150,00 2.776,9335 45,153 %
1.39 Compensazione a corpo per allacciamento impianti tecnologici
NP.0713.06 funzionali alle baracche di cantiere.
a corpo 1,000 1.000,00 1.000,00 283,65591 28,366 %
TOTALE APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C 313.152,59 70.726,58 22,585 %
a riportare Euro 313.152,59 70.726,58 22,585 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

313.152,59

70.726,58

22,585 %

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.02-P.ES.04

2.1
01.060.0011

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con
movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere, cernita e
pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

in tegole di laterizio, cemento e simili.

4.098,133

10,85

44.464,74

19.096,64408

42,948 %

22
01.060.0021

Rimozione dell’orditura sottomanto. Compresi 'abbassamento ed il
carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e
I'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per sottomanto in:

piccola orditura sottotegole in listelli di abete.

m2

4.098,133

1,50

6.147,20

2.704,48091

43,995 %

23
01.060.0071

Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell’ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti
costituiti da:

membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu
strati alternati

m2

4.098,133

4,20

17.212,16

7.686,17139

44,655 %

24
27.050.0100A

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e spaciali non pericolosi:
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),

a riportare Euro

380.976,69

100.213,87

26,304 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.

Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

380.976,69

100.213,87

26,304 %

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti

270,477

18,98

5.133,65

2.379,83246

46,358 %

2.5
ND.90.050.0060

Carico esclusivamente manuale, di guaine bituminose rimosse,
trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e scarico.
Esclusa la movimentazione dal piano di provenienza.

m2

4.098,133

1,31

5.368,55

2.419,74263

45,073 %

2.6
01.060.0060

Rimozione di lucernari di qualsiasi natura, forma e dimensione.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la
movimentazione nell’ambito del cantiere; la cernita dei rottami; il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

m2

2,100

15,42

32,38

14,46598

44,676 %

2.7
01.160.0011

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
esclusi i ponteggi esterni:

canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.

m

224,300

9,12

2.045,62

927,09919

45,321 %

2.8
01.160.0012

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro,
esclusi i ponteggi esterni:

pluviali e pezzi speciali.

168,000

4,97

834,96

361,788

43,330 %

2.9
01.060.0080

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e
dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso
I'abbassamento e I'accatastamento delle macerie nell’ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

a riportare Euro

394.391,85

106.316,80

26,957 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

394.391,85

106.316,80

26,957 %

recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

mZ

300,000

1,78

534,00

220,563

41,304 %

2.10
27.200.0013

Oneri di discarica per smaltimento materiali provenienti da
demolizioni di manufatti edili:
rifiuti speciali: lana di roccia, materiali isolanti.

m3

30,000

13,00

390,00

2.1
01.050.0030C

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio,
elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo.
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione, la
movimentazione delle macerie nell’ambito del cantiere, il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero e a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:

da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

mZ

21,600

32,87

709,99

289,47218

40,771 %

212
04.020.0040.1

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:

C25/30 - XC1 e XC2

m3

1,013

165,30

167,45

23,05101

13,766 %

2.13
04.400.0030

Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).

m2

40,500

11,92

482,76

175,6157

36,377 %

a riportare Euro

396.676,05

107.025,50

26,981 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.

CODEP. PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 396.676,05 107.025,50 26,981 %

2.14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
04.450.0010.1 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
B450C
Kg 230,170 1,42 326,84 77,29109 23,648 %
2.15 Rimozione e smantellamento impianti inutilizzati presenti in
NP.0713.03 copertura e nel sottotetto:
- Gabbia di Faraday
- Gruppo ventilante
- Camino di ventilazione e torrini in disuso
- Protezioni antivolatili.
Compreso abbassamento al piano e smaltimento alle PP.DD.
autorizzate, compreso onere di discarica. Valutazione a corpo.
Ogni onere ed accessorio, attrezzatura, struttura provvisionale
compresa.
a corpo 1,000 18.900,00 18.900,00 6.783,42855 35,891 %
TOTALE  DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 102.750,30 43.159,65 42,004 %
ariportare Euro 415.902,89 113.886,22 27,383 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
B Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 415.902,89 113.886,22 27,383 %
3 COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04
3.1 Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio, a nervature
05.050.0010.1 parallele, gettato in opera. Compresi i monoblocchi in laterizio, il
calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per
nervature, travetti di ripartizione e massetti all’incastro, la soletta
superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e 'armatura
provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza dal piano di
appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura.
altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta)
m? 22,750 46,20 1.051,05 283,1688 26,942 %
3.2 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
04.400.0030 gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).
m? 22,750 11,92 271,18 98,64832 36,377 %
3.3 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
04.450.0010.1 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
B450C
Kg 270,725 1,42 384,43 90,90946 23,648 %
3.4 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
04.450.0020 sfridi, legature.
Kg 36,195 1,35 48,86 9,2185 18,867 %
3.5 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
11.270.0021 rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
a riportare Euro 417.658,41 114.368,17 27,383 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

417.658,41

114.368,17

27,383 %

polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa
la predisposizione della base. Con dimensioni:

interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm

cad

24,000

165,32

3.967,68

228,07704

5,748 %

3.6
11.270.0023

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizioni di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa
la predisposizione della base. Con dimensioni:

interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm

cad

3,000

257,38

772,14

33,2556

4,307 %

3.7
11.270.0033

Dispositivo per I'apertura manuale, con telaio e controtelaio in
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori
per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata
VTR. L’apertura viene ottenuta azionando a distanza con
manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico
con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari
con dimensione:

interno 135x85 cm

cad

3,000

215,92

647,76

19,01157

2,935 %

3.8
13.100.0010

Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata
con l'impiego di un compound avente flessibilita a freddo -5°C
(BPP), dotata di una speciale armatura consistente in una lamina
di alluminio goffrata a buccia d’arancia dello spessore di 40
micron, accoppiata ad un velo di vetro, faccia inferiore rivestita di

a riportare Euro

423.045,99

114.648,51

27,101 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

423.045,99

114.648,51

27,101 %

uno speciale film termofusibil, peso 2 kg/mq , applicata a fiamma
su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresi sormonti
e assistenze murarie alla posa.

Norma di riferimento / Caratteristiche:

UNI EN 1109 - flessibilita a freddo < -5°C

EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 120°C

UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500
N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - resistenza alla trazione delle giunzioni L/T
400/400 N/50 mm (-20%)

m2

4.098,133

8,39

34.383,34

7.093,82724

20,632 %

3.9

13.150.0010

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,
restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata.

m2

4.098,133

9,08

37.211,05

15.063,67139

40,482 %

3.10
MC13.150.0010B

Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra
di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN
13707 con destinazioni d’'uso idonee all’applicazione specifica in
copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di
dichiarazione di prestazione DoP.

Norma di riferimento / Caratteristiche:

- UNI EN 1109 - flessibilita a freddo < -5°C

- EN 1110 - stabilita di forma a caldo = 120°C

- UNI EN 12311-1 resistenza a trazione a rottura L/T 300/300
N/50 mm (-20%)

Negli spessori:

spessore 4 mm

a riportare Euro

494.640,38

136.806,01

27,658 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
B Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 494.640,38 136.806,01 27,658 %
m? 8.196,266 3,88 31.801,51 14.755,2459 46,398 %
3.1 Realizzazione di manto di copertura con tegole a canale o coppi, in
11.110.0010 ragione di n. 32 al mq, compreso copponi di colmi, pezzi speciali
quali terminali a due/tre vie, sigillature con malta, esclusi i listelli
porta coppo e il fissaggio aggiuntivo degli elementi.
m? 4.098,133 29,96 122.780,06 23.483,53153 19,127 %
3.12 Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
11.110.0020 piattina di acciaio inox.
m? 4.098,133 8,39 34.383,34 9.868,46819 28,701 %
3.13 Fornitura e posa di listello universale posato coppo, realizzato in
11.730.0070 lamiera di acciaio striata zincata piegata utile all'ancoraggio dei
coppi e per consentire la ventilazione continua sotto manto di
copertura lungo la falda del tetto dalla linea di gronda alla linea di
colmo.
Dimensioni cm 2,5x4,5x4,00
Lunghezza elemento ml 2,00
Quantita d’'uso per mq di copertura ml 2,70
Posa orizzontale mediante tasselli idonei.
m? 4.098,133 9,45 38.727,36 10.536,87368 27,208 %
3.14 Fornitura e posa di pezzi speciali in cotto per completamento
11.110.0084 copertura compreso malta di cemento ed accessori per sigillatura
e fissaggio.
cuffie di ventilazione integrate in coppo.
cad 70,000 12,70 889,00 241,8773 27,208 %
3.15 Fornitura e posa di barriera a pettine in rame costituente
11.210.0040 ostruzione per piccione.
a riportare Euro 723.221,65 195.692,01 27,058 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
B Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 723.221,65 195.692,01 27,058 %
ml 908,700 5,53 5.025,11 1.367,22093 27,208 %
3.16 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
14.050.0029 posa di braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in:
lastra di rame spessore 0,8 mm (peso = 7,16 kg/mq).
m? 150,348 104,14 15.657,24 1.408,5172 8,996 %
3.17 Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed
14.700.0010 in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia,
affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi
esterni o mezzi speciali.
m 261,800 4,82 1.261,88 584,97377 46,357 %
3.18 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
14.700.0030 smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova
affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei
materiali occorrenti e 'assistenza muraria. Esclusi ponteggi
esterni o0 mezzi speciali.
m 216,000 7,49 1.617,84 750,27168 46,375 %
3.19 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio
04.400.0030 gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo dei solai gettati in
opera).
m? 26,000 11,92 309,92 112,74094 36,377 %
3.20 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
04.450.0020 sfridi, legature.
Kg 29,770 1,35 40,19 7,58212 18,866 %
a riportare Euro 747.133,83 199.923,31 26,759 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.

CODEP. PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 747.133,83 199.923,31 26,759 %

3.21 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
04.450.0010.1 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.
17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
B450C
Kg 92,352 1,42 131,14 31,0118 23,648 %
3.22 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
04.020.0040.1 ascensori) realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,
pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione
Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2
m? 1,560 165,30 257,87 35,4981 13,766 %
TOTALE  COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 331.619,95 86.103,60 25,965 %
a riportare Euro 747.522,84 199.989,82 26,754 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

747.522,84

199.989,82

26,754 %

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MODANATURA DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO

TA\V/ P ES 05

4.1
04.700.0050

LEaR A N =R viS)

Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi
strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o
mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo
strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativa
della scarifica fino a circa 70 mm per parte dello spigolo;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO
8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove
chimicheper I'accertamento della profondita di carbonatazione;
I'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

729,150

13,44

9.799,78

3.862,16901

39,411 %

4.2
01.090.0011

Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con
segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:
su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi

1.458,300

0,74

1.079,14

498,08237

46,155 %

4.3
MC.50.700.0012

Malta pronta per ripristino parti mancanti di calcestruzzo senza
necessita strutturali, per esterno ed interno; fibrorinforzata
antiritiro e tixotropica. A base di cementi, inerti selezionati e
additivi: Confezionata con premiscelati in sacchi. Peso 1,900
kg/mc. Nei tipi:

a presa rapida

m3

10,937

1.677,31

18.344,74

a riportare Euro

776.746,50

204.350,08

26,308 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

776.746,50

204.350,08

26,308 %

44
07.710.0150F

Ripresa saltuario dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti
esterne. Compresa l'ispezione dell’intera superficie; lo
scrostamento dell’'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura
compresa la scamitura dei giunti; 'abbassamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la
strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d’opera
conseguente agli apprestamenti ed alla preparazione dei raccordi
con le parti sane. Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di
smaltimento. Misurazione intera superficie, intonacata valutata a
metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi
decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli
vuoti pari o maggiori di 4,00 mq. | vuoti di superficie inferiore
compensano le riquadrature di spalle e voltini:

con rappezzi a civile fino al 30% della superficie

m2

437,490

19,29

8.439,18

3.338,16245

39,556 %

4.5
24.140.0016

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
pitture :

a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile
(p.s. 1,56 kg/l - resa = 0,25-0,17 I/mq)

m2

1.458,300

7,36

10.733,09

3.570,76421

33,269 %

4.6
24.100.0020D

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarue.
con applicazione a rullo o pennello di:

emulsione silossanica

mZ

1.458,300

2,59

3.777,00

1.122,74517

29,726 %

4.7
NP.0713.04

Compensazione a corpo per intervento di ricostruzione e ripristino
parti struttura di gronda in cls, precedentemente rimossa, escluso
materiale d’'uso compensato con altra voce, escluso opere
provvisionali, compreso ogni attrezzatura, puntello, casseratura,

a riportare Euro

799.695,77

212.381,75

26,558 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
T Euro Euro SICUREZZA |COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 799.695,77 212.381,75 26,558 %
dima.
a corpo 1,000 14.000,00 14.000,00 6.321,47464 45,153 %
TOTALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURA DI GRO... 66.172,93 18.713,40 28,280 %
a riportare Euro 813.695,77 218.703,22 26,878 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO % INC.
MDO MDO

riporto Euro

813.695,77

218.703,22 26,878 %

IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO
TAVOLA P.ES.07

5.1
NP.0713.08.A

Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni del’lENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore - elevatore
di tensione, organi di controllo e regolazione. Alimentazione 220 V
a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c. con energia massima
scaricata per impulso maggiore di 5,0J - portata massima per
centralino ml 500.

Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con tasselli
e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in ogni sua
parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione eletrica,
questa gia in essere. Ogni onere ed accessorio per dare
impianto completo in opera, funzionante e collaudabile.
FORNITURA E POSA CENTRALINA DI CONTROLLO.

cad

2,000

2.850,00

5.700,00

1.220,8782 21,419 %

5.2
NP.0713.08.B

Fornitura e posa di impianto di allontanamento volatili eseguito
tramite la posa di tondino in acciaio posto su canali e colmi.
Impianto conforme ai disposti ed alle indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Monumentali e alle
indicazioni del’lENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).
Impianto elettrostatico con centralina ad impulsi completo di
fusibile di protezione per sovralimentazione, traslatore - elevatore
di tensione, organi di controllo e regolazione. Alimentazione 220 V
a.c. 50HZ uscita maggiore di 8000 V c.c. con energia massima
scaricata per impulso maggiore di 5,0J - portata massima per
centralino ml 500.

Compresa fornitura e posa di cavetto in acciaio posato tramite

a riportare Euro

819.395,77

219.924,10 26,840 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
T Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 819.395,77 219.924,10 26,840 %
appositi piedini di supporto in ABS trasparente fissate con tasselli
e viti invisibili. Compreso collegamento del circuito in ogni sua
parte, compreso allaccio alla linea di alimentazione eletrica,
questa gia in essere. Ogni onere ed accessorio per dare
'impianto completo in opera, funzionante e collaudabile.
FORNITURA E POSA DI TONDINO CONDUTTORE IN ACCIAIO.
ml 785,000 21,50 16.877,50 6.546,0365 38,786 %
TOTALE  IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07 22.577,50 7.766,91 34,401 %
a riportare Euro 836.273,27 226.470,14 27,081 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO % INC.
MDO MDO

riporto Euro

836.273,27

226.470,14 27,081 %

SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA
P.ES.06

6.1
NP.0713.07.A

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

PALI DI ESTREMITA’ ALTEZZA A MISURA, IN ACCIAIO S235
ZINCATI A CALDO .

cad

20,000

280,00

5.600,00

1.880,2334 33,576 %

6.2
NP.0713.07.B

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

a riportare Euro

841.873,27

228.350,37 27,124 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

841.873,27

228.350,37

27,124 %

PALI INTERMEDI PASSANTI CONTINUI ALTEZZA A MISURA, IN
ACCIAIO S235 ZINCATI A CALDO.

cad

20,000

325,00

6.500,00

2.182,4138

33,576 %

6.3
NP.0713.07.C

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

KIT FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABIL, AISI 316 DIAMETRO 8 MM,
COMPLETO DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX CON TERMINALE
PRESSATO, ASSORBITORE DI ENERGIA A MOLLA IN ACCIAIO
INOX, KIT SERRACAVO S-BLOCK, CONNETTORI CON GHIERA
DI CHIUSURA IN ACCIAIO INOX.

Il

255,000

19,40

4.947,00

1.345,9716

27,208 %

6.4
NP.0713.07.D

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro

853.320,27

231.878,76

27174 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

853.320,27

231.878,76

27174 %

bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGIO MOBILE TIPO NAVETTA DI SCORRIMENTO SU
FUNE IN ACCIAIO INOX.

cad

6,000

160,00

960,00

122,26146

12,736 %

6.5

NP.0713.07.E

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORANTI MECCANICI M12X150 PER FISSAGGIO DEI
DISPOSITIVI.

cad

320,000

3,20

1.024,00

397,1648

38,786 %

6.6

NP.

0713.07.F

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro

855.304,27

232.398,18

27171 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

855.304,27

232.398,18

27171 %

bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A - PALINE ALTEZZA CM 33
IN ACCIAIO INOX.

cad

12,000

190,00

2.280,00

884,3118

38,786 %

6.7

NP.0713.07.G

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: ANCORANTI MECCANICI
M12X150 PER FISSAGGIO DISPOSITIVI.

cad

24,000

28,00

672,00

260,63928

38,786 %

6.8

NP.

0713.07.H

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala

a riportare Euro

858.256,27

233.543,13

27,211 %

Pag.

29




Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

858.256,27

233.543,13

27,211 %

bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

ANCORAGGI SINGOLI IN CLASSE A: CORDINI SOTTOTEGOLA
IN FUNE DI ACCIAIO INOSSIDABILE ED ELEMENTI ALLUMINIO
ANODIZZATO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSO DI
ACCESSO E DI COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA L'USCITA
DEL LUCERNARIO DA REALIZZARE (A CURA DEL
COMMITTENTE) E LA LINEA DI ANCORAGGIO CLASSE C DI
COLMO.

cad

9,000

30,00

270,00

104,72112

38,786 %

6.9
NP.0713.07.1

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

Sistema cosi indicativamente composto:

- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato

- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda

- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.

Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.

GANCIO SCALA DI POSIZIONAMENTO E BLOCCAGGIO PER
ACCESSO AL LUCERNARIO POSIZIONATO NEL SOTTOTETTO
REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

cad

3,000

305,00

915,00

259,54515

28,366 %

6.10
NP.0713.07.J

Fornitura e posa di sistema anticaduta posto in copertura (linea
vita) conforme alla Norma UNI EN 795 - UNI 11578, realizzato da
primaria Ditta del settore che rilascera certificazione e
progettazione esecutiva/costruttiva del sistema anticaduta firmata
da professionista abilitato.

a riportare Euro

859.441,27

233.907,40

27,216 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.

CODEP. PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 859.441,27 233.907,40 27,216 %

Sistema cosi indicativamente composto:
- Linea di ancoraggio classe C su trave di colmo in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su trave in cls armato
- Ancoraggi singoli in classe A installati su struttura portante di
falda
- Gancio scala per accesso in sicurezza dal sottotetto con scala
bloccata al lucernario dedicato.
Ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e collaudabile.
SCALA IN ALLUMINIO A PIOLI ALTEZZA 3/4 ML.
cad 3,000 185,00 555,00
TOTALE  SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 23.723,00 7.437,26 31,350 %
ariportare Euro 859.996,27 233.907,40 27,199 %
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Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
T Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 859.996,27 233.907,40 27,199 %
7 IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) -
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08
71 Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per
1E01.030.0050.B | immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri
10 mm
m 1.590,000 10,74 17.076,60 7.897,4982 46,247 %
7.2 Giunzione universale per tondi diametro 8+10 mm
1E01.030.0370
cad 42,000 7,78 326,76 103,99914 31,827 %
7.3 Morsetto per tondo diametro 8+10 mm, con riscontro e dado in
1E01.030.0320.B | ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame
a due vie
cad 48,000 27,81 1.334,88 118,3848 8,869 %
7.4 Morsetto di sezionamento per tondo diametro 8+10 mm e barra di
1E01.030.0240.B | adduzione diametro 16 mm
in ottone
cad 42,000 26,09 1.095,78 207,42792 18,930 %
7.5 Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diametro 8+10
1E01.030.0210 | mm, altezza 30 mm.
cad 18,000 20,03 360,54 89,0577 24,701 %
7.6 Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione
1E01.030.0190 | realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 m.
cad 5,000 11,31 56,55 12,35465 21,847 %
a riportare Euro 880.247,38 242.336,12 27,530 %
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IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
CODEP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
T Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 880.247,38 242.336,12 27,530 %
7.7 Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo
1E01.030.0150.B | per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo
diametro 8-10 mm, larghezza regolabile da 180a 240 mm
in acciaio inox
cad 795,000 18,54 14.739,30 3.933,44535 26,687 %
TOTALE  IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) - RIFERIMENTO TAVO... 34.990,41 12.362,17 35,330 %
a riportare Euro 894.986,68 246.269,57 27,517 %

Pag.

33




Risanamento conservativo del manto di copertura

Computo Metrico Estimativo

COD.C.M.
COD.E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE QT.

IMPORTI

SICUREZZA

MANODOPERA

PREZZO UN.
Euro

TOTALE
Euro

COSTO
SICUREZZA

% INC.
COSTO SIC.

COSTO
MDO

% INC.
MDO

riporto Euro

894.986,68

246.269,57

27,517 %

RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA

8.1
04.700.0060

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
carbonato; spessore indicativo della scarifica circa 7mm;
spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti localizzati, fino al grado Sa 2,5
(secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono
comprese eventuali prove chimiche per I'accertamento della
profondita di carbonatazione; I'accatastamento, il carico e
trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione.
Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

m2

126,225

32,70

4.127,56

826,49353

20,024 %

8.2
04.700.0090.A

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d’'armatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN
1504-7, senza alterare in alcun modo 'aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate. Misurazione : in base alla
superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli
elementi rettilinei da risanare.

su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici
ferri)

126,225

35,42

4.470,89

977,02694

21,853 %

8.3
04.700.0100.A

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio
di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta
resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto
gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe

a riportare Euro

903.585,13

248.073,09

27,454 %
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IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA

COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.

CODEP. PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
Euro Euro SICUREZZA | COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 903.585,13 248.073,09 27,454 %

R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione
del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante I'indurimento.
Esclusi i ponteggi e I'eventuale armatura integrativa:
su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),
compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
m? 126,225 20,53 2.591,40 616,70506 23,798 %
8.4 Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli,
04.700.0120 decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina
epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo
o0 airless.
m? 841,500 5,62 4.729,23 1.159,4187 24,516 %
8.5 Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e
04.700.0160 delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a
spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per
rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti
prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di
tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm. Compresi la bagnatura
fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi.
m? 126,225 12,47 1.574,03 629,17482 39,972 %
8.6 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0021 | montaggio e smontaggio.
per il primo giorno.
ag 4,000 110,20 440,80 151,54816 34,380 %
8.7 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso
NC.10.400.0022 | montaggio e smontaggio.
per ogni giorno successivo.
ag 120,000 9,70 1.164,00
TOTALE  RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA 19.097,91 4.360,37 22,832 %
a riportare Euro 914.084,59 250.629,93 27,419 %
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IMPORTI SICUREZZA MANODOPERA
COD.C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE QT.
COD.EP PREZZO UN. TOTALE COSTO % INC. COSTO % INC.
T Euro Euro SICUREZZA |COSTO SIC. MDO MDO
riporto Euro 914.084,59 250.629,93 27,419 %
TOTALE COMPUTO Euro 914.084,59 250.629,93 27,419 %

Inzago, 11/08/2020
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - APPRONTAMENTO CANTIERE - RIFERIMENTO TAVOLA PSC 1-C Euro 313.152,59 34,259 34,26

2 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.02-P.ES.04 Euro 102.750,30 11,241 11,24

3 - COSTRUZIONI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.03- P.ES.04 Euro 331.619,95 36,279 36,28

4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MODANATURAEuro 66.172,93 7,239 7,24
DI GRONDA IN CLS - RIFERIMENTO TAV.P.ES.05

5 - IMPIANTO ALLONTANAMENTO VOLATILI - RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.07 Euro 22.577,50 2,470 2,47

6 - SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.06 Euro 23.723,00 2,595 2,60

7 - IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (LPS) - Euro 34.990,41 3,828 3,83
RIFERIMENTO TAVOLA P.ES.08

8 - RIPRISTINO PARTI C.A. INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA Euro 19.097,91 2,089 2,09

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 914.084,59 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 199.781,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 914.084,59

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 714.303,59

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 199.781,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 914.084,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 914.084,59

SI ARROTONDA Euro 914.085,00

Inzago, 11/08/2020
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