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SEZIONE C-C’

LEGENDA LAVORAZIONI

Nuova porta El 90 con apertura a battente

Nuovo ascensore portata 12 persone/900 kg, velocitd 1 m/s, cabina dimensione 1,40x1,50 m, vano di
corsa dimensione 1,83x1,94 m, porta larghezza 0,90 m, struttura portante in cls armato, coibentata nelle
parti esterne al corpo di fabbrica

Nuova tramezza in laterizio sp 8 cm, infonacata su entrambii lati

Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico con apertura ad ante, schermatura
solare esterna a rullo motorizzata, con coibenazione sottofinestra con con pannelli in silice
rinforzata con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante

Nuova porta interna con telaio a scomparsa ed apertura a battente luce 90 cm
Nuova porta interna con chiambrana a vista e apertura a battente luce 80 cm
Realizzazione controsoffitto fecnico per passaggio impianti

Pulizia, integrazione e lucidatura pavimento esistente - Vedi abaco pavimenti

Realizzazione di massetto autolivellante, posa nuova pavimentazione e battiscopa perimetrali -
Vedi abaco pavimenti

Sostituzione copertura in plexiglass con lastre in lamiera grecata preverniciata, sostituzione
faldalerie, converse e pluviali

Rifacimento caldane di pendenza, impermeabilizzazione con guaine elastoplastiche,
rifacimento faldalerie e converse

Posa parapetti metallici e linee vita

Manutenzione generale facciate nord ed est, idropulizia di tutte le superfici, con integrazione
intonaci di supporto e parti di mosaico mancanti per circa il 20% della superficie totale

Realizzazione di nuovo pluviale esterno in lamiera di acciaio inox, diam 120 mm

Ripristino intonaco soffitto con inserimento rete antisfondellamento

Realizzazione nuovo pluviale esterno per scolo condensa macchine climatizzazione, diam. 60 mm
Integrazione inftonaco ammalorato su canna fumaria

Realizzazione scaletta per accesso manutentivo alla copertura

Realizzazione nuovo solaio in laterocemento, realizzazione caldane di pendenza e posa guaine
impermeabilizzanti in PVC.

Realizzazione copertura del vano ascensore con lastre in lamiera grecata
Nuova porta di uscita, in alluminio a taglio termico e vetro, con maniglioni antipanico
Realizzazione di pozzetto pié di gronda perdente per scarichi condensa macchine climatizzazione

Riposizionamento serramenti precedentemente rimossi

Ricostruzione specchiatura in vetfrocemento, ricostruzione sottofinestra e soprafinestra, con
adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico, ricostruzione spalletta in cls
armato, posa di nuovo serramento in alluminio a taglio termico con apertura ad anta e vasistas,
coibentazione spalletta e sottofinestra con pannelli in silice rinforzata con fibre in PET (felfro)
idrorepellente e traspirante

Ricostruzione del copriferro di fravii pilastri ove distaccato o ammalorato

Realizzazione battuto di cemento con pendenze, con griglia diraccolta e pluviale verso copertura
adiacente, per evacuazione eventuali condense o perdite

Manutenzione generale struttura metallica locale tecnico, verniciatura superfici metalliche,
sostituzione elementi ammalorati

Realizzazione parete frontale ascensore in blocchi poroton, sp 30 cm, infonacata e tinteggiata

Manutenzione frangisole in calcestruzzo armato, mediante scrostamento copriferri ammalorati,
inertizzazione delle armature, ripristino dei copriferri con malte strutturali, tinteggiatura di finitura

Tinteggiatura parapetti e corrimani esistenti

Manutenzione pensilina in calcestruzzo armato, mediante scrostamento copriferri ammalorati,
inertizzazione delle armature, ripristino dei copriferri con mailte strutturali, tinteggiatura di finitura

N.B.: al piano secondo si prevede la completa rimozione ed rifacimento degli impianti elettrici,
speciali e meccanici - Vedi tavole impianti.

Al piano secondo si prevede la tinfeggiatura di tuttii locali

Si prevede la tinteggiatura completa dei vani scala A e B e del locale disimpegno lato scala A
In fase preliminare all'esecuzione delle opere si prevede la rimozione degli arredi su indicazione
della DL, e la pulizia delle aree esterne limitrofe alla facciata per l'inserimento del ponteggio

Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali

UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento

Corso ltalia, 19 - 20122 Milano

02.85782418 - Fax: 02.85782439

E-mail - tecnicopatrimoniale@ats-milano.it
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)

COMMITTENTE

ATS della Citta Metropolitana di Milano, nella persona del
Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Architetto Michela Paris

PROGETTISTA

Ing. DOMENICO GABRIELE
SERTEC ENGINEERING CONSULTING sl

31 Strada Provinciale 222

10010 Loranzé (T0)

TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014

| e-mail: info.sertec@ilquadrifoglio.to.it

SERTZC

1968

www.sertec-engineering.it
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DIRETTORE LAVORI
Architetto Lorenzo Santambrogio
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