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Demolizione completa di muratura da pavimento a soffitto

Demolizione muratura per apertura vano passata

Rimozione serramento interno

Demolizione scala esistente, compresi parapetti e corrimano

Demolizione pavimento in battuto di cemento e scavo per inserimento
fondazione ascensore

Rimozione impianto montacarichi/ascensore

Rimozione serramento esterno e del radiatore nel sottofinestra se presente

Demolizione solaio in laterocemento

Rimozione radiatore

Rimozione cassetta naspo antincendio

Rimozione serramento divisorio in legno e vetro per partizione corridoio

Rimozione vetrocemento, sottofinestra e porta per inserimento vano ascensore

Rimozione vetrocemento, spalletta in cls armato, serramento in acciaio e
radiatore posizionato nel sottofinestra

Rimozione serranda metallica a fisarmonica

Rimozione sanitari

Rimozione  parete mobile in laminato plastico con interposto isolante in lana di
roccia e specchiature superiori in vetro
Rimozione con cura di pavimento in marmo e battiscopa in marmo, con
accatastamento in cantiere per successivo riutilizzo

Rimozione pedana con rivestimento in moquette e sottostante pavimento

Rimozione con cura di pavimento in mattonelle di graniglia rossa, con
accatastamento in cantiere per successivo riutilizzo
Rimozione pavimentazione in PVC, dei battiscopa e della sottostante
pavimentazione in qualunque materiale essa sia, avendo cura di accatastare il
materiale eventualmente riutilizzabile

Demolizione della pavimentazione in piastrelle e dei battiscopa

Rimozione guaine, caldane di pendenza ove ammalorate e faldalerie

Rimozione parapetto metallico

Idropulizia e distacco delle porzioni di rivestimento a mosaico ammalorate
sulle facciate nord ed est
Spicconatura intonaco ammalorato sul 50 % della superficie del soffitto e della
parete lato cortile del corridoio
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Rimozione pavimentazione in PVC, dei battiscopa e della sottostante
pavimentazione in qualunque materiale essa sia, avendo cura di inertizzare il
materiale contenente fibre di amianto, e successivo smaltimento in centro
autorizzato

26

Demolizione parziale del solaio di copertura compresa la caldana di pendenza
e la guaina di impermeabilizzazione27
Smaltimento lastre in fibrocemento accatastate nel locale tecnico28
Rimozione vetrocemento, spalletta in cls armato, serramento in acciaio,
radiatore posizionato nel sottofinestra, sottofinestra e soprafinestra per
formazione accesso di cantiere per passaggio materiali

29

Rimozione serramento interno e accatastamento per successiva posa30

Rimozione porta metallica di ingresso31
Rimozione rivestimenti in piastrelle32
Rimozione rivestimenti in PVC33
Rimozione copertura in lamiere ondulate in plexiglass34
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