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COPERTURA INCLINATA IN LAMIERA

LOCALE TECNICO
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Realizzazione di vespaio con ghiaia e formazione nuova soletta armata

Nuovo ascensore portata 12 persone/900 kg, velocità 1 m/s, cabina dimensione 1,40x1,50 m, vano di
corsa dimensione 1,83x1,94 m, porta larghezza 0,90 m, struttura portante in cls armato, coibentata nelle
parti esterne al corpo di fabbrica

Nuova porta EI 90 con apertura a battente

Nuova tramezza in laterizio sp 8 cm, intonacata su entrambi i lati

Realizzazione nuovo solaio in laterocemento, massetto alleggerito  e pavimento in gres

Chiusura forometria infissi con parete in blocchi poroton sp. 20 cm intonacati su entrambi i lati

Pulizia della pavimentazione del vano scala, compresi zoccolini, alzate e pedate in marmo

Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico, con struttura di sostegno a montanti e
traversi, specchiature apribili a livello dei pianerottoli

Chiusura passata vano ascensore con parete in cartongesso

Riposizionamento cassetta naspo antincendio

Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, del sottofinestra e del soprafinestra con
adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico
Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, con adattamento, pulizia e riposizionamento del
davanzale in materiale litico, ricostruzione spalletta in cls armato, posa di nuovo serramento
in alluminio a taglio termico con apertura ad anta e vasistas, coibentazione spalletta e
sottofinestra con pannelli in silice rinforzata con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante

Realizzazione nuova parete in cartongesso - Vedi abaco murature

Placcaggio parete esistente con lastre in cartongesso - Vedi abaco murature

Realizzazione di tramezzo in muratura - Vedi abaco murature

Posa nuovi sanitari e rifacimento impianto idrosanitario

Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico con apertura a vasistas motorizzata

Nuovo serramento esterno in alluminio a taglio termico con apertura ad ante, schermatura
solare esterna a rullo motorizzata, con coibenazione sottofinestra con con pannelli in silice
rinforzata con fibre in PET (feltro) idrorepellente e traspirante

Nuova porta interna con telaio a scomparsa ed apertura a battente luce 90 cm

Nuova porta interna con chiambrana a vista e apertura a battente luce 80 cm

Realizzazione controsoffitto tecnico per passaggio impianti

Pulizia, integrazione e lucidatura pavimento esistente - Vedi abaco pavimenti

Realizzazione di massetto autolivellante, posa nuova pavimentazione e battiscopa perimetrali -
Vedi abaco pavimenti
Sostituzione copertura in plexiglass con lastre in lamiera grecata preverniciata, sostituzione
faldalerie, converse e pluviali
Rifacimento caldane di pendenza, impermeabilizzazione con guaine elastoplastiche,
rifacimento faldalerie e converse

Posa parapetti metallici e linee vita

Manutenzione generale facciate nord ed est, idropulizia di tutte le superfici, con integrazione
intonaci di supporto e parti di mosaico mancanti per circa il 20% della superficie totale

Realizzazione di nuovo pluviale esterno in lamiera di acciaio inox, diam 120 mm

Ripristino intonaco soffitto con inserimento rete antisfondellamento
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Realizzazione nuovo pluviale esterno per scolo condensa macchine climatizzazione, diam. 60 mm30
Integrazione intonaco ammalorato su canna fumaria31

N.B.: al piano secondo si prevede la completa rimozione ed rifacimento degli impianti elettrici,
speciali e meccanici - Vedi tavole impianti.
Al piano secondo si prevede la tinteggiatura di tutti i locali
Si prevede la tinteggiatura completa dei vani scala A e B e del locale disimpegno lato scala A
In fase preliminare all'esecuzione delle opere si prevede la rimozione degli arredi su indicazione
della DL, e la pulizia delle aree esterne limitrofe alla facciata per l'inserimento del ponteggio

Realizzazione scaletta per accesso manutentivo alla copertura32
Realizzazione nuovo solaio in laterocemento, realizzazione caldane di pendenza e posa guaine
impermeabilizzanti in PVC.33
Realizzazione copertura del vano ascensore con lastre in lamiera grecata34
Nuova porta di uscita, in alluminio a taglio termico e vetro, con maniglioni antipanico35
Realizzazione di pozzetto piè di gronda perdente per scarichi condensa macchine climatizzazione36
Riposizionamento serramenti precedentemente rimossi37
Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, ricostruzione sottofinestra e soprafinestra, con
adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale litico, ricostruzione spalletta in cls
armato, posa di nuovo serramento in alluminio a taglio termico con apertura ad anta e vasistas,
coibentazione spalletta e sottofinestra con pannelli in silice rinforzata con fibre in PET (feltro)
idrorepellente e traspirante
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Ricostruzione del copriferro di travi i pilastri ove distaccato o ammalorato39
Realizzazione battuto di cemento con pendenze, con griglia di raccolta e pluviale verso copertura
adiacente, per evacuazione eventuali condense o perdite40
Manutenzione generale struttura metallica locale tecnico, verniciatura superfici metalliche,
sostituzione elementi ammalorati41
Realizzazione parete frontale ascensore in blocchi poroton, sp 30 cm, intonacata e tinteggiata42
Manutenzione frangisole in calcestruzzo armato, mediante scrostamento copriferri ammalorati,
inertizzazione delle armature, ripristino dei copriferri con malte strutturali, tinteggiatura di finitura43
Tinteggiatura parapetti e corrimani esistenti44
Manutenzione pensilina in calcestruzzo armato, mediante scrostamento copriferri ammalorati,
inertizzazione delle armature, ripristino dei copriferri con malte strutturali, tinteggiatura di finitura45
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