
QUADRO ECONOMICO MODIFICATO COME DA DECRETO DG WELFARE N. 14163 DEL 19/11/2020 

  Lavori di recupero del secondo piano dell'immobile sito in Via Livigno, n. 3 - Milano 

A LAVORI   
a1 lavori a corpo soggetti a ribasso € 1.123.973,46 

a2a oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso d’asta € 36.359,72 

a2b 
scorporo della quota di utile del 10% ai sensi della circolare M.I.T. 30 
ottobre 2012 dai costi della sicurezza 

-€ 3.305,43 

  totale lavori € 1.157.027,75 
B SOMME A DISPOSIZIONE   

b1a lavori in economia e funzionali alla cantierizzazione € 5.000,00 

b2 
rilievi, accertamenti e indagini (perizia statica, verifica impianti e  
antincendio) 

€ 12.458,72 

b3 allacciamenti ai pubblici servizi € 5.464,69 

b4 imprevisti e arrotondamenti € 115.702,78 

b5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

b6 revisione prezzi art. 106, c.1 del Codice € 0,00 

b7a 
spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, CNPAIA 4% eventuale incluso 

€ 100.000,00 

b7b 
spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della 
sicurezza in fase di  esecuzione, CNPAIA 4% eventuale incluso 

b7c 
importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente 

€ 19.143,38 

b8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, 
oneri previdenziali inclusi 

€ 12.500,00 

b9 
eventuali spese per commissioni giudicatrici, CNPAIA 4% eventuale 
incluso 

€ 9.000,00 

b10 spese per pubblicità € 14.000,00 

b11a 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, diritti di segreteria Enti terzi 

€ 10.000,00 

b11b 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici, CNPAIA 4% eventuale incluso 

€ 7.000,00 

b12a I.V.A. 22% per lavori e imprevisti € 280.000,72 
b12b I.V.A. 22% per somme a disposizione  € 51.320,46 

b13 accantonamento per eventuale accordo bonario 5% € 57.851,39 

b14 acquisizione arredi e attrezzature, logistica (compresa IVA) € 14.628,00 

b15a 
Somme a disposizione da utilizzare ai sensi della Delibera n. XI/3277 del 
23/06/2020 della Regione Lombardia 

€ 19.805,70 

b15b I.V.A. 22% su voce precedente € 4.357,25 

  TOT somme a disposizione € 738.233,09 
  TOTALE A+B € 1.895.260,84 

 


